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Lavori di manutenzione straordinaria condotta adduttrice e distributrice vasca "Pasciucco"  

- Numero CIG: B138927680 - Convocazione seduta pubblica di apertura della “Busta A – 

Documentazione Amministrativa”. 

 

SI COMUNICA CHE 

il Seggio di gara, nel corso della seduta pubblica del 23/05/2024, ha rilevato che il portale 

ha calcolato automaticamente la soglia di anomalia partendo dal calcolo dei ribassi 

arrotondati alla seconda cifra decimale, diversamente da quanto previsto nel disciplinare di 

gara che non stabilisce un numero di cifre con cui calcolare il ribasso e ciò ha comportato 

un’errata valutazione della soglia di anomalia. Sulla base di ciò il Seggio di gara ha 

proceduto al calcolo della suddetta soglia, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, 

a partire dai prezzi offerti in gara e sulla base dei ribassi calcolati considerando la massima 

precisione consentita dal foglio di calcolo utilizzato e di seguito riportati: 

 

Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato 

1 2.973.876,00 € 22,497804% 

2 2.766.459,33 € 28,070000% 

3 2.715.053,67 € 29,451000% 

4 2.700.313,16 € 29,847000% 

5 2.932.848,39 € 23,600000% 

6 2.726.779,08 € 29,136000% 

7 2.894.699,86 € 24,624851% 

8 2.699.159,23 € 29,878000% 

9 2.825.858,09 € 26,474267% 

10 2.560.120,87 € 33,613231% 

11 2.616.039,15 € 32,111000% 

12 2.669.417,66 € 30,677000% 

13 2.857.963,80 € 25,611756% 

14 2.690.337,27 € 30,115000% 

15 2.723.763,97 € 29,217000% 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato 

16 2.672.537,84 € 30,593177% 

17 2.805.655,68 € 27,017000% 

18 2.795.336,18 € 27,294231% 

19 2.867.088,09 € 25,366634% 

20 3.066.969,58 € 19,996868% 

21 2.628.545,86 € 31,775011% 

22 2.870.080,98 € 25,286231% 

23 3.392.077,52 € 11,262925% 

24 2.972.900,95 € 22,523998% 

25 3.143.905,66 € 17,930000% 

26 2.998.900,41 € 21,825529% 

27 2.614.699,10 € 32,147000% 

28 3.180.000,00 € 16,960334% 

29 2.827.245,31 € 26,437000% 

30 2.949.962,62 € 23,140231% 

31 3.002.344,67 € 21,733000% 

32 2.834.764,45 € 26,235000% 

33 2.834.950,58 € 26,230000% 

34 2.780.812,50 € 27,684406% 

35 2.909.182,76 € 24,235771% 

36 2.652.964,87 € 31,119000% 

37 2.881.852,19 € 24,970000% 

38 3.070.401,86 € 19,904661% 

39 2.994.043,83 € 21,956000% 

40 3.510.990,00 € 8,068372% 

41 2.513.088,82 € 34,876735% 

42 2.649.382,83 € 31,215231% 

43 2.614.289,65 € 32,158000% 

44 2.668.688,41 € 30,696591% 

45 2.810.569,18 € 26,885000% 

46 2.935.361,29 € 23,532492% 

47 2.920.635,22 € 23,928104% 

48 2.669.789,89 € 30,667000% 

49 2.690.225,59 € 30,118000% 

50 2.691.565,64 € 30,082000% 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato 

51 3.309.135,22 € 13,491149% 

52 2.910.514,29 € 24,200000% 

53 2.743.372,17 € 28,690231% 

54 2.857.482,41 € 25,624688% 

55 2.929.551,84 € 23,688561% 

56 2.621.986,32 € 31,951231% 

57 2.627.280,65 € 31,809000% 

58 2.961.906,56 € 22,819360% 

59 2.936.702,93 € 23,496449% 

60 3.068.169,00 € 19,964646% 

61 2.784.698,85 € 27,580000% 

62 3.104.076,50 € 19,000000% 

63 3.197.268,18 € 16,496429% 

64 2.687.173,20 € 30,200002% 

65 2.816.338,82 € 26,730000% 

66 2.848.351,04 € 25,870000% 

67 2.792.143,55 € 27,380000% 

68 3.141.300,01 € 18,000000% 

69 2.777.365,82 € 27,777000% 

70 2.757.945,65 € 28,298718% 

71 2.773.531,80 € 27,880000% 

72 2.997.989,52 € 21,850000% 

73 2.806.205,44 € 27,002231% 

74 2.810.494,74 € 26,887000% 

75 3.066.853,00 € 20,000000% 

76 3.301.882,20 € 13,686000% 

77 2.763.481,45 € 28,150000% 

78 2.583.431,36 € 32,987000% 

79 2.961.414,49 € 22,832579% 

80 2.768.655,52 € 28,011000% 

81 2.642.653,96 € 31,396000% 

82 2.851.738,38 € 25,779000% 

83 3.101.532,73 € 19,068338% 

84 2.858.988,00 € 25,584241% 

85 2.739.509,51 € 28,794000% 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato 

86 3.122.464,91 € 18,506000% 

87 3.044.076,22 € 20,611892% 

88 2.877.497,04 € 25,087000% 

89 3.221.832,93 € 15,836503% 

90 3.013.496,69 € 21,433404% 

91 2.818.944,47 € 26,660000% 

92 3.075.414,41 € 19,770000% 

93 3.023.115,38 € 21,175000% 

94 2.676.452,51 € 30,488010% 

95 3.123.131,13 € 18,488102% 

96 2.890.934,72 € 24,726000% 

97 2.912.366,87 € 24,150231% 

98 2.570.663,71 € 33,330000% 

99 3.434.248,97 € 10,130000% 

100 2.925.762,15 € 23,790370% 

101 2.861.379,26 € 25,520000% 

102 3.004.775,08 € 21,667708% 

103 2.999.850,70 € 21,800000% 

104 2.756.670,00 € 28,332988% 

105 2.825.942,49 € 26,472000% 

106 3.359.988,09 € 12,125000% 

107 3.175.322,81 € 17,085986% 

108 2.919.644,96 € 23,954707% 

109 3.299.652,94 € 13,745888% 

110 3.164.948,10 € 17,364700% 

111 3.129.419,63 € 18,319163% 

112 2.871.122,39 € 25,258253% 

113 2.990.172,58 € 22,060000% 

114 2.350.709,72 € 39,239008% 

115 2.745.753,55 € 28,626256% 

116 3.217.169,14 € 15,961795% 

117 2.936.161,05 € 23,511006% 

118 3.207.184,67 € 16,230025% 

119 3.008.403,53 € 21,570230% 

120 2.437.254,34 € 36,914009% 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato 

121 2.860.197,63 € 25,551744% 

122 3.336.723,39 € 12,750000% 

123 2.688.020,82 € 30,177231% 

124 2.688.178,30 € 30,173000% 

125 2.702.434,91 € 29,790000% 

126 3.662.450,00 € 3,999437% 

127 3.615.155,20 € 5,270000% 

128 3.287.000,00 € 14,085806% 

129 3.327.694,54 € 12,992558% 

130 2.956.476,12 € 22,965247% 

131 2.944.752,76 € 23,280192% 

132 2.957.043,67 € 22,950000% 

133 2.698.035,59 € 29,908187% 

134 2.981.007,01 € 22,306231% 

135 2.694.503,89 € 30,003065% 

136 3.292.044,31 € 13,950292% 

137 2.662.233,52 € 30,870000% 

138 2.409.860,60 € 37,649935% 

139 2.933.912,98 € 23,571400% 

140 3.008.784,34 € 21,560000% 

141 3.009.215,26 € 21,548423% 

142 2.943.531,53 € 23,313000% 

143 3.124.381,92 € 18,454500% 

144 2.870.572,76 € 25,273019% 

145 3.467.005,65 € 9,250000% 

146 2.648.266,12 € 31,245231% 

147 2.685.200,42 € 30,253000% 

148 2.867.832,18 € 25,346644% 

149 3.239.197,82 € 15,370000% 

150 2.930.987,21 € 23,650000% 

151 3.356.986,97 € 12,205624% 

152 2.950.406,80 € 23,128298% 

153 2.538.717,35 € 34,188231% 

154 2.811.651,14 € 26,855933% 

155 2.651.020,66 € 31,171231% 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato 

156 3.374.332,43 € 11,739643% 

157 2.751.644,38 € 28,468000% 

158 2.860.449,49 € 25,544978% 

 

 

 

Sulla base di tali valori del ribasso, il Seggio ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia 

secondo quanto riportato nel disciplinare di gara. Tale ultimo calcolo ha condotto ad un 

valore della soglia di anomalia pari a 27,51802594%. 

Di seguito si riportano in ordine crescente di prezzo offerto tutti gli operatori con 

indicazione delle offerte anomale: 

 

 

 

Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato Anomalia 

114 2.350.709,72 € 39,239008% ANOMALA 

138 2.409.860,60 € 37,649935% ANOMALA 

120 2.437.254,34 € 36,914009% ANOMALA 

41 2.513.088,82 € 34,876735% ANOMALA 

153 2.538.717,35 € 34,188231% ANOMALA 

10 2.560.120,87 € 33,613231% ANOMALA 

98 2.570.663,71 € 33,330000% ANOMALA 

78 2.583.431,36 € 32,987000% ANOMALA 

43 2.614.289,65 € 32,158000% ANOMALA 

27 2.614.699,10 € 32,147000% ANOMALA 

11 2.616.039,15 € 32,111000% ANOMALA 

56 2.621.986,32 € 31,951231% ANOMALA 

57 2.627.280,65 € 31,809000% ANOMALA 

21 2.628.545,86 € 31,775011% ANOMALA 

81 2.642.653,96 € 31,396000% ANOMALA 

146 2.648.266,12 € 31,245231% ANOMALA 

42 2.649.382,83 € 31,215231% ANOMALA 

155 2.651.020,66 € 31,171231% ANOMALA 

36 2.652.964,87 € 31,119000% ANOMALA 

137 2.662.233,52 € 30,870000% ANOMALA 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato Anomalia 

44 2.668.688,41 € 30,696591% ANOMALA 

12 2.669.417,66 € 30,677000% ANOMALA 

48 2.669.789,89 € 30,667000% ANOMALA 

16 2.672.537,84 € 30,593177% ANOMALA 

94 2.676.452,51 € 30,488010% ANOMALA 

147 2.685.200,42 € 30,253000% ANOMALA 

64 2.687.173,20 € 30,200002% ANOMALA 

123 2.688.020,82 € 30,177231% ANOMALA 

124 2.688.178,30 € 30,173000% ANOMALA 

49 2.690.225,59 € 30,118000% ANOMALA 

14 2.690.337,27 € 30,115000% ANOMALA 

50 2.691.565,64 € 30,082000% ANOMALA 

135 2.694.503,89 € 30,003065% ANOMALA 

133 2.698.035,59 € 29,908187% ANOMALA 

8 2.699.159,23 € 29,878000% ANOMALA 

4 2.700.313,16 € 29,847000% ANOMALA 

125 2.702.434,91 € 29,790000% ANOMALA 

3 2.715.053,67 € 29,451000% ANOMALA 

15 2.723.763,97 € 29,217000% ANOMALA 

6 2.726.779,08 € 29,136000% ANOMALA 

85 2.739.509,51 € 28,794000% ANOMALA 

53 2.743.372,17 € 28,690231% ANOMALA 

115 2.745.753,55 € 28,626256% ANOMALA 

157 2.751.644,38 € 28,468000% ANOMALA 

104 2.756.670,00 € 28,332988% ANOMALA 

70 2.757.945,65 € 28,298718% ANOMALA 

77 2.763.481,45 € 28,150000% ANOMALA 

2 2.766.459,33 € 28,070000% ANOMALA 

80 2.768.655,52 € 28,011000% ANOMALA 

71 2.773.531,80 € 27,880000% ANOMALA 

69 2.777.365,82 € 27,777000% ANOMALA 

34 2.780.812,50 € 27,684406% ANOMALA 

61 2.784.698,85 € 27,580000% ANOMALA 

67 2.792.143,55 € 27,380000% NON ANOMALA 

18 2.795.336,18 € 27,294231% NON ANOMALA 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato Anomalia 

17 2.805.655,68 € 27,017000% NON ANOMALA 

73 2.806.205,44 € 27,002231% NON ANOMALA 

74 2.810.494,74 € 26,887000% NON ANOMALA 

45 2.810.569,18 € 26,885000% NON ANOMALA 

154 2.811.651,14 € 26,855933% NON ANOMALA 

65 2.816.338,82 € 26,730000% NON ANOMALA 

91 2.818.944,47 € 26,660000% NON ANOMALA 

9 2.825.858,09 € 26,474267% NON ANOMALA 

105 2.825.942,49 € 26,472000% NON ANOMALA 

29 2.827.245,31 € 26,437000% NON ANOMALA 

32 2.834.764,45 € 26,235000% NON ANOMALA 

33 2.834.950,58 € 26,230000% NON ANOMALA 

66 2.848.351,04 € 25,870000% NON ANOMALA 

82 2.851.738,38 € 25,779000% NON ANOMALA 

54 2.857.482,41 € 25,624688% NON ANOMALA 

13 2.857.963,80 € 25,611756% NON ANOMALA 

84 2.858.988,00 € 25,584241% NON ANOMALA 

121 2.860.197,63 € 25,551744% NON ANOMALA 

158 2.860.449,49 € 25,544978% NON ANOMALA 

101 2.861.379,26 € 25,520000% NON ANOMALA 

19 2.867.088,09 € 25,366634% NON ANOMALA 

148 2.867.832,18 € 25,346644% NON ANOMALA 

22 2.870.080,98 € 25,286231% NON ANOMALA 

144 2.870.572,76 € 25,273019% NON ANOMALA 

112 2.871.122,39 € 25,258253% NON ANOMALA 

88 2.877.497,04 € 25,087000% NON ANOMALA 

37 2.881.852,19 € 24,970000% NON ANOMALA 

96 2.890.934,72 € 24,726000% NON ANOMALA 

7 2.894.699,86 € 24,624851% NON ANOMALA 

35 2.909.182,76 € 24,235771% NON ANOMALA 

52 2.910.514,29 € 24,200000% NON ANOMALA 

97 2.912.366,87 € 24,150231% NON ANOMALA 

108 2.919.644,96 € 23,954707% NON ANOMALA 

47 2.920.635,22 € 23,928104% NON ANOMALA 

100 2.925.762,15 € 23,790370% NON ANOMALA 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato Anomalia 

55 2.929.551,84 € 23,688561% NON ANOMALA 

150 2.930.987,21 € 23,650000% NON ANOMALA 

5 2.932.848,39 € 23,600000% NON ANOMALA 

139 2.933.912,98 € 23,571400% NON ANOMALA 

46 2.935.361,29 € 23,532492% NON ANOMALA 

117 2.936.161,05 € 23,511006% NON ANOMALA 

59 2.936.702,93 € 23,496449% NON ANOMALA 

142 2.943.531,53 € 23,313000% NON ANOMALA 

131 2.944.752,76 € 23,280192% NON ANOMALA 

30 2.949.962,62 € 23,140231% NON ANOMALA 

152 2.950.406,80 € 23,128298% NON ANOMALA 

130 2.956.476,12 € 22,965247% NON ANOMALA 

132 2.957.043,67 € 22,950000% NON ANOMALA 

79 2.961.414,49 € 22,832579% NON ANOMALA 

58 2.961.906,56 € 22,819360% NON ANOMALA 

24 2.972.900,95 € 22,523998% NON ANOMALA 

1 2.973.876,00 € 22,497804% NON ANOMALA 

134 2.981.007,01 € 22,306231% NON ANOMALA 

113 2.990.172,58 € 22,060000% NON ANOMALA 

39 2.994.043,83 € 21,956000% NON ANOMALA 

72 2.997.989,52 € 21,850000% NON ANOMALA 

26 2.998.900,41 € 21,825529% NON ANOMALA 

103 2.999.850,70 € 21,800000% NON ANOMALA 

31 3.002.344,67 € 21,733000% NON ANOMALA 

102 3.004.775,08 € 21,667708% NON ANOMALA 

119 3.008.403,53 € 21,570230% NON ANOMALA 

140 3.008.784,34 € 21,560000% NON ANOMALA 

141 3.009.215,26 € 21,548423% NON ANOMALA 

90 3.013.496,69 € 21,433404% NON ANOMALA 

93 3.023.115,38 € 21,175000% NON ANOMALA 

87 3.044.076,22 € 20,611892% NON ANOMALA 

75 3.066.853,00 € 20,000000% NON ANOMALA 

20 3.066.969,58 € 19,996868% NON ANOMALA 

60 3.068.169,00 € 19,964646% NON ANOMALA 

38 3.070.401,86 € 19,904661% NON ANOMALA 
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Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato Anomalia 

92 3.075.414,41 € 19,770000% NON ANOMALA 

83 3.101.532,73 € 19,068338% NON ANOMALA 

62 3.104.076,50 € 19,000000% NON ANOMALA 

86 3.122.464,91 € 18,506000% NON ANOMALA 

95 3.123.131,13 € 18,488102% NON ANOMALA 

143 3.124.381,92 € 18,454500% NON ANOMALA 

111 3.129.419,63 € 18,319163% NON ANOMALA 

68 3.141.300,01 € 18,000000% NON ANOMALA 

25 3.143.905,66 € 17,930000% NON ANOMALA 

110 3.164.948,10 € 17,364700% NON ANOMALA 

107 3.175.322,81 € 17,085986% NON ANOMALA 

28 3.180.000,00 € 16,960334% NON ANOMALA 

63 3.197.268,18 € 16,496429% NON ANOMALA 

118 3.207.184,67 € 16,230025% NON ANOMALA 

116 3.217.169,14 € 15,961795% NON ANOMALA 

89 3.221.832,93 € 15,836503% NON ANOMALA 

149 3.239.197,82 € 15,370000% NON ANOMALA 

128 3.287.000,00 € 14,085806% NON ANOMALA 

136 3.292.044,31 € 13,950292% NON ANOMALA 

109 3.299.652,94 € 13,745888% NON ANOMALA 

76 3.301.882,20 € 13,686000% NON ANOMALA 

51 3.309.135,22 € 13,491149% NON ANOMALA 

129 3.327.694,54 € 12,992558% NON ANOMALA 

122 3.336.723,39 € 12,750000% NON ANOMALA 

151 3.356.986,97 € 12,205624% NON ANOMALA 

106 3.359.988,09 € 12,125000% NON ANOMALA 

156 3.374.332,43 € 11,739643% NON ANOMALA 

23 3.392.077,52 € 11,262925% NON ANOMALA 

99 3.434.248,97 € 10,130000% NON ANOMALA 

145 3.467.005,65 € 9,250000% NON ANOMALA 

40 3.510.990,00 € 8,068372% NON ANOMALA 

127 3.615.155,20 € 5,270000% NON ANOMALA 

126 3.662.450,00 € 3,999437% NON ANOMALA 

 

Sulla base degli esiti del calcolo della soglia di anomalia il Seggio ha proceduto ad escludere 
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automaticamente gli operatori economici le cui offerte sono risultate anomale ed ha stilato 

la seguente graduatoria: 

 

Posizione in graduatoria Plico n. Prezzo offerto Ribasso percentuale calcolato 

1 67 2.792.143,55 € 27,380000% 

2 18 2.795.336,18 € 27,294231% 

3 17 2.805.655,68 € 27,017000% 

4 73 2.806.205,44 € 27,002231% 

5 74 2.810.494,74 € 26,887000% 

6 45 2.810.569,18 € 26,885000% 

7 154 2.811.651,14 € 26,855933% 

8 65 2.816.338,82 € 26,730000% 

9 91 2.818.944,47 € 26,660000% 

10 9 2.825.858,09 € 26,474267% 

11 105 2.825.942,49 € 26,472000% 

12 29 2.827.245,31 € 26,437000% 

13 32 2.834.764,45 € 26,235000% 

14 33 2.834.950,58 € 26,230000% 

15 66 2.848.351,04 € 25,870000% 

16 82 2.851.738,38 € 25,779000% 

17 54 2.857.482,41 € 25,624688% 

18 13 2.857.963,80 € 25,611756% 

19 84 2.858.988,00 € 25,584241% 

20 121 2.860.197,63 € 25,551744% 

21 158 2.860.449,49 € 25,544978% 

22 101 2.861.379,26 € 25,520000% 

23 19 2.867.088,09 € 25,366634% 

24 148 2.867.832,18 € 25,346644% 

25 22 2.870.080,98 € 25,286231% 

26 144 2.870.572,76 € 25,273019% 

27 112 2.871.122,39 € 25,258253% 

28 88 2.877.497,04 € 25,087000% 

29 37 2.881.852,19 € 24,970000% 

30 96 2.890.934,72 € 24,726000% 

31 7 2.894.699,86 € 24,624851% 

32 35 2.909.182,76 € 24,235771% 
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33 52 2.910.514,29 € 24,200000% 

34 97 2.912.366,87 € 24,150231% 

35 108 2.919.644,96 € 23,954707% 

36 47 2.920.635,22 € 23,928104% 

37 100 2.925.762,15 € 23,790370% 

38 55 2.929.551,84 € 23,688561% 

39 150 2.930.987,21 € 23,650000% 

40 5 2.932.848,39 € 23,600000% 

41 139 2.933.912,98 € 23,571400% 

42 46 2.935.361,29 € 23,532492% 

43 117 2.936.161,05 € 23,511006% 

44 59 2.936.702,93 € 23,496449% 

45 142 2.943.531,53 € 23,313000% 

46 131 2.944.752,76 € 23,280192% 

47 30 2.949.962,62 € 23,140231% 

48 152 2.950.406,80 € 23,128298% 

49 130 2.956.476,12 € 22,965247% 

50 132 2.957.043,67 € 22,950000% 

51 79 2.961.414,49 € 22,832579% 

52 58 2.961.906,56 € 22,819360% 

53 24 2.972.900,95 € 22,523998% 

54 1 2.973.876,00 € 22,497804% 

55 134 2.981.007,01 € 22,306231% 

56 113 2.990.172,58 € 22,060000% 

57 39 2.994.043,83 € 21,956000% 

58 72 2.997.989,52 € 21,850000% 

59 26 2.998.900,41 € 21,825529% 

60 103 2.999.850,70 € 21,800000% 

61 31 3.002.344,67 € 21,733000% 

62 102 3.004.775,08 € 21,667708% 

63 119 3.008.403,53 € 21,570230% 

64 140 3.008.784,34 € 21,560000% 

65 141 3.009.215,26 € 21,548423% 

66 90 3.013.496,69 € 21,433404% 

67 93 3.023.115,38 € 21,175000% 
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68 87 3.044.076,22 € 20,611892% 

69 75 3.066.853,00 € 20,000000% 

70 20 3.066.969,58 € 19,996868% 

71 60 3.068.169,00 € 19,964646% 

72 38 3.070.401,86 € 19,904661% 

73 92 3.075.414,41 € 19,770000% 

74 83 3.101.532,73 € 19,068338% 

75 62 3.104.076,50 € 19,000000% 

76 86 3.122.464,91 € 18,506000% 

77 95 3.123.131,13 € 18,488102% 

78 143 3.124.381,92 € 18,454500% 

79 111 3.129.419,63 € 18,319163% 

80 68 3.141.300,01 € 18,000000% 

81 25 3.143.905,66 € 17,930000% 

82 110 3.164.948,10 € 17,364700% 

83 107 3.175.322,81 € 17,085986% 

84 28 3.180.000,00 € 16,960334% 

85 63 3.197.268,18 € 16,496429% 

86 118 3.207.184,67 € 16,230025% 

87 116 3.217.169,14 € 15,961795% 

88 89 3.221.832,93 € 15,836503% 

89 149 3.239.197,82 € 15,370000% 

90 128 3.287.000,00 € 14,085806% 

91 136 3.292.044,31 € 13,950292% 

92 109 3.299.652,94 € 13,745888% 

93 76 3.301.882,20 € 13,686000% 

94 51 3.309.135,22 € 13,491149% 

95 129 3.327.694,54 € 12,992558% 

96 122 3.336.723,39 € 12,750000% 

97 151 3.356.986,97 € 12,205624% 

98 106 3.359.988,09 € 12,125000% 

99 156 3.374.332,43 € 11,739643% 

100 23 3.392.077,52 € 11,262925% 

101 99 3.434.248,97 € 10,130000% 

102 145 3.467.005,65 € 9,250000% 
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103 40 3.510.990,00 € 8,068372% 

104 127 3.615.155,20 € 5,270000% 

105 126 3.662.450,00 € 3,999437% 

 

 

Il Seggio di gara prende atto che l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta 

ed è in posizione utile per l’aggiudicazione è quello che ha presentato il plico n. 67. 

Premesso quanto sopra, è convocata per il giorno 27/05/2024 alle ore 10:00, presso la sede 

della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sita in via 

Verrastro n. 4 a Potenza, la seduta pubblica del Seggio di gara, per procedere, in conformità 

al paragrafo 22 del disciplinare di gara, all’apertura della “Busta A – Documentazione 

Amministrativa” dei concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria. 

Gli operatori economici interessati potranno prendere evidenza delle risultanze dei lavori 

dell’Amministrazione esclusivamente in modalità remota, collegandosi al portale appalti 

della SUA-RB attraverso l’Area personale della piattaforma, che consentirà la 

visualizzazione delle singole fasi di gara in conformità al disciplinare di gara. 
 

 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

  ing. Rocco Onorati
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