

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA REGIONE
BASILICATA (SUA-RB)

REGIONE BASILICATA

UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E
FORNITURE
20AC

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AC.2020/D.00223

DEL 9/10/2020

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Procedura di gara "Realizzazione di un sistema di radioterapia per l'Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare" - INDIZIONE

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 12

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratorie dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre

2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”*;

- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”*;
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”*;
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018, 572/2019, 680/2019, 863/2019, 864/2019 e 867/2019 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018, 885/2018 e 524/2019 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 10 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2020”*;
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 11 recante: *“Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, recante: *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA** la DGR n. 189 del 20/03/2020 recante: *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA** la DGR n. 214 del 27/03/2020 recante: *“Prima variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA** la DGR n. 236 del 09/04/2020 recante: *“Seconda variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”*;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante: *“Codice dei Contratti Pubblici”*;
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”*;
- “2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”*;

VISTO	l'art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: <i>“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;</i>
VISTE	le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all'art. 4 che impongono l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
DATO ATTO	che con DGR n.1153 dell'11 settembre 2015 è stato approvato lo schema “di Convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del servizio sanitario regionale per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. R.B. e Centrale di Committenza ex 2° co. dell'art. 32 L.R. 18/2013 ss.mm.ii.” di cui le Aziende Sanitarie hanno preso atto;
PRESO ATTO	che la gara in oggetto, in attuazione della programmazione del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, risulta inserita nel piano gare predisposto dalla SUA-RB a valere per l'anno 2017 con ID: 21, come confermato dalla nota n. 15875/13A2 del 26.01.2018, come aggiornato con piano 2018 – ID 12;
DATO ATTO	che l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, con propria deliberazione n. 217 del 05/03/2018 approvava il progetto definitivo dei lavori edili ed impiantistici di ammodernamento del parco tecnologico del P.O. di Matera per la realizzazione della rete regionale di radioterapia oncologica ed il potenziamento del polo di eccellenza specialistica;
DATO ATTO	che l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, con propria nota n. 20180014244 del 06.03.2018, recepita al protocollo Dipartimentale della SUA-RB n.41942 del 08.03.2018, ha trasmesso a questo Dipartimento la documentazione ivi elencata riferita al sistema di radioterapia (LINAC);
PRESO ATTO	che, in sintesi, il progetto predisposto dall'Azienda Sanitaria di Matera prevede: <ul style="list-style-type: none"> a) la fornitura con posa di un acceleratore lineare e dei relativi accessori, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell'allegato relativo ai requisiti minimi; b) l'integrazione con il sistema informativo in utilizzo presso l'I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture, oltre a tutti materiali ed i dispositivi (attivi e passivi) necessari per il collegamento allo stesso; c) l'integrazione dei diversi sistemi previsti in gara con il sistema RIS-PACS già esistente presso l'ASM e l'I.R.C.C.S. C.R.O.B., oltre a tutti materiali ed i dispositivi (attivi e passivi) necessari per il collegamento agli stessi; d) l'esecuzione dei lavori edili/impiantistici relativi alla realizzazione del centro di radioterapia completo di due sale bunker, delle quali una dovrà essere perfettamente funzionale e quindi completa di ogni aspetto edile/impiantistico necessario per l'utilizzazione dell'acceleratore lineare, incluso le opere di radioprotezione; e) l'affidamento della progettazione esecutiva del Bunker radioterapico sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, previamente validato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016; f) lo spostamento del sistema di TC simulazione attualmente installato presso l'U.O. di Radiologia del P.O. di Matera nella struttura di nuova realizzazione, ed il collegamento/interfacciamento con i sistemi offerti in gara e con il sistema informativo in utilizzo presso l'I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture; g) l'avviamento (incluse le attività di formazione del personale sanitario e tecnico all'uso clinico ed alla gestione) dei dispositivi medici forniti;
DATO ATTO	che l'affidamento non ha ad oggetto anche la gestione del servizio;

- PRESO ATTO** degli elaborati del progetto redatto dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera, dai quali risulta che l'affidamento dei lavori non può essere disgiunto da quello della fornitura dell'acceleratore lineare con i relativi accessori, nè da quello della progettazione esecutiva, in quanto le opere edili impiantistiche e quindi la rispettiva progettazione esecutiva sono condizionate dalle specifiche caratteristiche tecniche dell'acceleratore lineare che verrà proposto in fase di gara dagli operatori economici partecipanti, trattandosi di apparecchiature che emettono radiazioni di potenza variabile a seconda dei modelli proposti per cui risulta assolutamente necessario conoscere le specifiche della macchina proposta in fase di gara per procedere con la redazione della relativa progettazione esecutiva;
- VISTO** l'art. 28 del Codice dei Contratti che al primo comma recita *"I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto"*;
- ATTESO** che qualora le differenti prestazioni di un contratto non siano oggettivamente separabili, il comma 9 del precitato art. 28 stabilisce che il regime applicabile, ossia la disciplina della procedura di affidamento e del contratto affidato, deve essere determinato in base all'oggetto principale del contratto;
- EVIDENZIATO** che l'appalto di che trattasi sarà connotato da prestazioni oggettivamente inseparabili e che l'oggetto principale dell'appalto, dotato cioè di prevalenza funzionale è costituito dalla fornitura dell'acceleratore lineare che esprime il fabbisogno prevalente dell'Azienda committente, in relazione al quale la progettazione esecutiva del bunker di radioterapia e la realizzazione del medesimo si pongono in rapporto di necessaria connessione strumentale e funzionale;
- CONSTATATO** pertanto che la proposta dell'Ente committente di addivenire ad un contratto misto deriva dalla interconnessione funzionale delle prestazioni giustapposte e dalla utilità derivante allo stesso dalla congiunta acquisizione delle prestazioni da parte un unico appaltatore;
- VISTO** il verbale della Conferenza dei servizi del 29.01.2019 e con prosieguo del 28.02.2019 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della natura "mista" del contratto di appalto di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del Codice dei Contratti, chiaramente evincibile dalla documentazione progettuale predisposta dall'ASM;
- VISTA** la conseguente documentazione progettuale integrativa trasmessa dall'Azienda Sanitaria di Matera con nota n. 47251 prot. del 22/09/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 22/09/2020 prot. n. 177352;
- VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera n. 1100 del 21/11/2017, n. 217 del 05/03/2018 e n. 818 del 17/09/2020, relative all'affidamento della *"Realizzazione di un sistema di radioterapia per l'Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare"*, corredate della relativa documentazione progettuale, con le quali, tra l'altro:
- a) È stata approvata la documentazione progettuale per la realizzazione degli interventi in oggetto così composta:

1. Relazione illustrativa dell'opera – rev. 01
2. Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime del sistema richiesto
3. Scheda tecnica del sistema offerto
4. Scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica
5. Politiche di sicurezza della rete
6. Capitolato Speciale d'Appalto
7. Schema contratto di appalto
8. Scheda del costo dei servizi di assistenza tecnica
9. Griglia di valutazione delle offerte
10. Schema attestato di sopralluogo
11. Specifiche sistemi CROB
12. DUVRI – rev. 01

13. ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO

Settore progettuale	Codifica elaborato	Titolo elaborato	Scala
GENERALE	ROM-D-GEN-R000	Elenco Elaborati – rev. 01	
	ROM-D-GEN-R001	Relazione tecnico-illustrativa generale	
	ROM-D-GEN-R002	Computo metrico estimativo	
	ROM-D-GEN-R003	Elenco prezzi unitari	
	ROM-D-GEN-R004	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	
	ROM-D-GEN-R005	Quadro economico riassuntivo	
	ROM-D-GEN-R006	Analisi dei prezzi	
	ROM-D-GEN-R007	Cronoprogramma	
	ROM-D-GEN-R008	Capitolato Speciale d'Appalto – rev. 01	
	ROM-D-GEN-R008a	Incidenza della Manodopera	
ARCHITETTONICO	ROM-D-ARC-R001	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
	ROM-D-ARC-D001	Inquadramento Generale	/
	ROM-D-ARC-D002	Rilievo Stato di Fatto	1:200
	ROM-D-ARC-D003	Planimetria Tecnica Generale	1:200
	ROM-D-ARC-D004	Planovolumetrico	/
	ROM-D-ARC-D005	Zoning e percorsi dedicati	1:200
	ROM-D-ARC-D006	Collegamento alla struttura ospedaliera : Piante Tecniche	1:100
	ROM-D-ARC-D007	Collegamento alla struttura ospedaliera : Sezioni e Prospetti	1:100
	ROM-D-ARC-D008	Centro Radioterapia: Pianta Tecnica (Q. 358.15)	1:100
	ROM-D-ARC-D009	Centro Radioterapia - Collegamenti alla struttura ospedaliera: Piante Arredate	1:100
	ROM-D-ARC-D010	Centro Radioterapia - Collegamenti alla struttura ospedaliera: Piante Pavimenti	1:100
	ROM-D-ARC-D011	Centro Radioterapia: Pianta Controsoffitti	1:100
	ROM-D-ARC-D012	Particolari vele di copertura	/
	ROM-D-ARC-D013	Centro Radioterapia: Sezioni	1:100
	ROM-D-ARC-D014	Centro Radioterapia: Sezioni	1:100
	ROM-D-ARC-D015	Centro Radioterapia: Prospetti	1:100
	ROM-D-ARC-D016	Viste esterne dell'intervento	/
	ROM-D-ARC-D017	Viste interne degli ambienti realizzati	/
STRUTTURALE	ROM-D-STR-R001	Relazione sulle strutture	
	ROM-D-STR-R002	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
	ROM-D-STR-D001	Disegni corpo A	1:100
	ROM-D-STR-D002	Disegni corpo B	1:100
	ROM-D-STR-D003	Disegni corpo C	1:100
	ROM-D-STR-D004	Disegni corpo D	1:100
IMPIANTI FLUIDOMECCANICI GENERALE	ROM-D-IFM-R001	Relazione illustrativa e tecnica	/
	ROM-D-IFM-R002	Calcoli dispersioni termiche invernali e carichi termici estivi	
	ROM-D-IFM-R003	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	
	ROM-D-IFM-D001	Schema funzionale	
IMPIANTI FLUIDOMECCANICI AERAUICO	ROM-D-IAE-D001	Piante (358.15/362.52): Impianto Aeraulico	1:100
	ROM-D-IAE-D002	Schede tecniche centrali di trattamento aria	/
IMPIANTI FLUIDOMECCANICI TERMICO	ROM-D-ITE-D001	Piante (Q. 353.05/358.15/362.52): Reti di distribuzione e terminali	1:100
IMPIANTI FLUIDOMECCANICI IDRICO SANITARIO ANTINC. E GAS MEDICALI	ROM-D-IAG-D001	Piante (Q. 353.05/358.15)	1:100
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	ROM-D-IES-R001	Relazione illustrativa e tecnica	/
	ROM-D-IES-R002	Calcoli elettrici ed illuminotecnici	
	ROM-D-IES-R003	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	
	ROM-D-IES-D001	Piante (Q. 358.15/362.52): Distribuzione principale e impianto di terra	

	ROM-D-IES-D002	Piante (Q. 358.15/362.52): Illuminazione ordinaria e di emergenza	1:100
	ROM-D-IES-D003	Piante (Q. 358.15): Impianti f.e.m. e trasmissione dati	1:100
	ROM-D-IES-D004	Piante (Q. 358.15): Impianti speciali	1:100
	ROM-D-IES-D005	Schemi unifilari quadri elettrici	/

Elaborati Forniti dall'Amministrazione		
Settore progettuale	Tecnico Incaricato	Titolo elaborato
GEOLOGICA	Dott. Geologo Angelo Venezia	Relazione Geologica e Geotecnica e integrazioni
RADIOPROTEZIONE	DOTT: Michele Mazziotta	Relazione Tecnica di Radioprotezione
SICUREZZA	Ing. Vito Galtieri - RSPP	Documento Di Valutazione dei Rischi Interferenziali

- b) si è determinato in complessivi € 4.188.752,00, compreso IVA come per legge e spese generali, l'importo della spesa complessiva relativa all'intervento in oggetto;
- c) si è dato atto che l'intervento è finanziato per € 3.025.000,00 con D.G.R. di Basilicata n. 473 del 26/05/2017, per € 500.000,00 con fondi statali giusta D.G.R. di Basilicata n. 237 del 09/04/2020 e per € 663.752,00 a valere sul Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Matera;
- d) è stato quantificato in € 3.700.000,00, oltre IVA come per legge, l'importo della spesa a base d'asta prevista per tutte le lavorazioni e forniture da realizzare entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni dalla data del verbale di consegna;
- e) si è demandato alla competenza del Dipartimento SUA-RB l'indizione della procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;

VISTA

la documentazione amministrativa di gara della SUA-RB composta dai seguenti elaborati:

Elaborato A - Disciplinare di gara

Elaborato B - Bando di gara GUUE

Elaborato C - Bando di gara GURI

Elaborato D - Schema Domanda di partecipazione

Elaborato E - Modello DGUE in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml) ed in formato PDF

Elaborato F - Schema di Offerta Economica e di Tempo

Elaborato G - Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria definitiva

Elaborato H - Schema contratto di avvalimento

Elaborato I - Schema dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria

Elaborato L - Patto di integrità

Elaborato M - Dichiarazione di accettazione patto di integrità

Elaborato N - Dichiarazione per informazioni antimafia

Elaborato O - Modello di autodichiarazione sui motivi di esclusione previsti esclusivamente

dalla legislazione nazionale

DATO ATTO

che l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo di ogni onere e spesa nonché dei costi relativi alla sicurezza, al netto dell'IVA come per legge, è stabilito in complessivi € **3.700.000,00** (tremilionisettecentomila/00) di cui € **3.675.000,00** (tremilioniseicentoseicentacinquemila/00) per importo dei lavori e forniture soggetto a ribasso, escluso IVA, ed € **25.000,00** (venticinque mila/00) per importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, escluso IVA, così dettagliato nel quadro economico generale di progetto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI CON FORNITURA DEI MACCHINARI		
A	LAVORI/FORNITURE	
A1	LAVORI A CORPO	€ 1.975.000,00
A2	ACCELERATORE LINEARE E RELATIVI ACCESSORI COMPRESI QUELLI PER IL SISTEMA TC GIA' PRESENTE PER CONSENTIRE L'ATTIVITA' DI SIMULAZIONE	€ 1.700.000,00
A3	TOTALE LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA (A1+A2)	€ 3.675.000,00
A4	ONERI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 25.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B1	IVA (10% DI A1+A2+A3+A4)	€ 370.000,00
B2	LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI (iva inclusa)	€ 12.000,00
B3	SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DL, CSE, CSP, COLLAUDO	€ 40.000,00
B4	ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS. 50/16	€ 6.000,00
B5	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% (DI B3)	€ 1.600,00
B6	IVA (22% DI B3+B5)	€ 9.152,00
B7	SMONTAGGIO TRASFERIMENTO E MONTAGGIO ATTUALE TAC	€ 50.000,00
B7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1-B7)	€ 488.752,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 4.188.752,00

RITENUTO pertanto dover procedere all'approvazione degli atti amministrativi di gara e all'indizione di gara di appalto telematica da svolgersi, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/4/2016 n. 50;

D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di **PRENDERE ATTO** delle deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera n. 1100 del 21/11/2017 ed integrative n. 217 del 5/3/2018 e n. 818 del 17/09/2020, relative all'affidamento della *"Realizzazione di un sistema di radioterapia per l'Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare"*, corredate dei relativi allegati;
2. di **APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara per l'affidamento della *"Realizzazione di un sistema di radioterapia per l'Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare"*, che si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per il documento *"Disciplinare di Gara"* che per ragioni di riservatezza resta agli atti d'ufficio per la consultazione da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa, come di seguito elencata:
Elaborato A - Disciplinare di gara
Elaborato B - Bando di gara GUUE
Elaborato C - Bando di gara GURI
Elaborato D - Schema Domanda di partecipazione
Elaborato E - Modello DGUE in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml) ed in formato PDF
Elaborato F - Schema di Offerta Economica
Elaborato G - Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria definitiva
Elaborato H - Schema contratto di avvalimento
Elaborato I - Schema dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria
Elaborato L - Patto di integrità
Elaborato M - Dichiarazione di accettazione patto di integrità
Elaborato N - Dichiarazione per informazioni antimafia
Elaborato O - Modello di autodichiarazione sui motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
3. di **INDIRE** gara di appalto telematica per l'affidamento della *"Realizzazione di un sistema di radioterapia per l'Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare"* da svolgersi, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

4. di **NOMINARE** quale Responsabile del Procedimento di affidamento (RdP) il geom. LOCASPI Nicola, in servizio presso il Dipartimento SUA-RB;
5. di **PRECISARE** che, al momento, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale della SUA-RB non è quantificabile e non è imputabile la relativa spesa, atteso che deve ancora definirsi l'apposito regolamento che deve tenere conto del seguente combinato disposto tra: art. 31 comma 14 e art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, artt. 3 e 4 del DPCM 30.06.2011 (ex L. 136/2010 art. 13) nonché della delibera di Giunta regionale 724/2017 e del relativo schema di Convenzione sottoscritto in data 04.09.2017 rep. n. 289 ed, in particolare, dell'art. 6 dello stesso a cui si rinvia;
 - f) di **PRECISARE** che l'importo delle opere che ammonta a complessivi € 4.188.752,00, come dettagliatamente riportato nella presente Determinazione e nel Disciplinare di gara ed è finanziato per € 3.025.000,00 con D.G.R. di Basilicata n. 473 del 26/05/2017, per € 500.000,00 con fondi statali giusta D.G.R. di Basilicata n. 237 del 09/04/2020 e per € 663.752,00 a valere sul Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Matera, dunque, **non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa da parte della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione definitiva, il relativo contratto e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico della committenza;**
6. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB e successivamente rimborsati dal committente;
7. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Locale di Matera;
8. di **PROCEDERE** alla pubblicazione del bando relativo alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 72 e 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
9. di **TRASMETTERE** altresì, il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RPC e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. N. 33/2013;
10. di **DARE ATTO** che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB;
11. di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

L'ISTRUTTORE **Nicola Locaspi**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

ANTONIO CORONA

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Procedura di gara "Realizzazione di un sistema di radioterapia per l'Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare" - INDIZIONE

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

SI PRECISA CHE L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO È STATA SVOLTA IN MODALITÀ SMART WORKING, CAUSA EMERGENZA COVID 19, PERTANTO IL CONTROLLO È LIMITATO AL PROVVEDIMENTO E AGLI ATTI DI GARA AD ESSI ALLEGATI, NON POTENDO ACCEDERE AL DISCIPLINARE, AGLI ATTI DELL'UFFICIO PROPONENTE.

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **09/10/2020**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Liliana Santoro**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 20AC.2020/D.00223 del 09/10/2020

Numero Certificato: 0B62DC0FFE22DCB428EAB16A179C5E4E

Rilasciato a: dnQualifier=16234207, SN=Locaspi, G=Nicola,
SERIALNUMBER=IT:LCSNCL58M05G942F, CN=Locaspi Nicola, O=non presente, C=IT

Valido da: 19/12/2016 1.00.00

fino a: 20/12/2022 0.59.59

documento firmato il : 08/10/2020

Numero Certificato: 05307372A36214C33EB6B72C9B68BF62

Rilasciato a: dnQualifier=17214968, SN=CORONA, G=ANTONIO,
SERIALNUMBER=IT:CRNNTN75E17C361Q, CN=CORONA ANTONIO, O=non presente,
C=IT

Valido da: 09/08/2017 2.00.00

fino a: 10/08/2023 1.59.59

documento firmato il : 08/10/2020

Numero Certificato: 19DDFB9785E6FFC4

Rilasciato a: dnQualifier=LOSL2020070828598415, CN=SANTORO LILIANA,
SERIALNUMBER=TINIT-SNTLLN59H49F839X, G=LILIANA, SN=SANTORO, C=IT

Valido da: 08/07/2020 9.42.00

fino a: 08/07/2023

documento firmato il : 09/10/2020

Numero Certificato: 103CFB3E2BCDD99AA11684F5BD0E776F

Rilasciato a: dnQualifier=13860679, SN=Palamone, G=Assunta Anna Luisa,
SERIALNUMBER=IT:PLMSNT63H61G942K, CN=Palamone Assunta Anna Luisa, O=non
presente, C=IT

Valido da: 13/01/2015 1.00.00

fino a: 13/01/2021 0.59.59

documento firmato il : 09/10/2020
