REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

CHIARIMENTI N. 1 AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 24/11/2020

QUESITO 1 - (marca temporale: 1258/T del 12/11/2020)

Domanda

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto con la presente siamo a sottoporre le seguenti richieste di
chiarimenti:

1) GATING RESPIRATORIO

Si chiede di confermare che quanto richiesto nel capitolato tecnico di gara per la CT Toshiba Aquilion LB, e
qui sotto elencato, sia da considerarsi requisito di minima:

. ¢ Sistema di centratura laser mobili per la definizione dei piani di trattamento radioterapici
caratterizzato da elevata accuratezza e precisione, dotato di interfaccia per il controllo da postazione
informatica e/o TPS, ed accessoriato con fantocci per la calibrazione e la verifica del processo;

. ¢ Top (tavola piatta) in fibra di carbonio e indicizzazione compatibile con I’acceleratore offerto;
J ¢ Sistema (hardware e software) per gating respiratorio
. ¢ Software, di produzione Toshiba, per acquisizione e ricostruzione 4D e sistema di sincronizzazione

con l'attivita respiratoria in modalita prospettica e retrospettiva

Per il Sistema (hardware e software) per gating respiratorio si chiede inoltre se questo debba essere
interfacciato alla CT Aquilion LB e complementare a quello offerto sull’acceleratore lineare.

Risposta

Tutte le caratteristiche e funzioni richieste sono da ritenersi obbligatorie per l'ammissione alla
valutazione e, pertanto, dovranno essere incluse nella configurazione proposta. Le caratteristiche
riportate sono indicative della funzione/applicazione richiesta, ma tale indicazione non é vincolante per
I’ammissione alla valutazione; le Ditte offerenti sono comunque tenute, nel rispetto della destinazione
d’uso, ad offrire i prodotti che meglio soddisfano tale indicazione. Ciascun offerente potra discostarsi
dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, purché la caratteristica proposta sia
pari (equivalente) o superiore a quella indicata nei requisiti minimi.

2) RELAZIONE TECNICA SISTEMA OFFERTO

In merito al documento Relazione Tecnica del sistema offerto, previsto in Busta Tecnica come descritto nel
Punto 4 del Disciplinare di gara a pag 33, la nostra azienda fornisce di consuetudine tutte le informazioni da
voi richieste e inerenti a requisiti installativi, in un documento esaustivo ufficiale denominato “Guida alla
pianificazione del prodotto” o PPG, in lingua italiana.

Si chiede pertanto di poter presentare tale documento per quanto concerne gli aspetti inerenti 1'indicazione
dei requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei sistemi offerti, lasciando spazio invece
nella Relazione Tecnica alle caratteristiche dei sistemi offerti e a quanto altro richiesto nel Punto 4 pag. 33 del
presente Disciplinare.

Risposta

La scelta dell’impostazione della Relazione é rimessa all’offerente, purché la stessa risponda alle
indicazioni fornite nel p.to 4 del disciplinare di gara, pag. 33, e la Commissione giudicatrice disponga
delle informazioni richieste.

3) CARATTERISTICA CONSOLLE DI TRATTAMENTO
In merito alle caratteristiche della consolle di trattamento ed in particolare alla caratteristica “Possibilita di
erogare un numero elevato di Control Point per campolarco di trattamento in tecniche ad intensita modulata, per

Procedura telematica aperta per 'affidamento dei “Lavori per il miglioramento dell’efficienza funzionale
della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione
delle opere irrigue e la conturizzazione della distribuzione ai campi”
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garantire ottimali caratteristiche di modulazione delle distribuzioni di dose (specificare la quantita)” si evidenzia
quanto segue:

La possibilita di verifica su un numero elevato di control point non dipende dalla consolle di trattamento
ma dal connubio tra modalita di erogazione linac e sistema di Pianificazione TPS utilizzato e, per questo, &
un parametro che rientra nella descrizione della modalita di erogazione trattamenti VMAT.

Si chiede quindi di ricollocare questa argomentazione nell’ambito di altre caratteristiche della tecnologia
desiderata e di specificare il numero di control point ritenuto clinicamente soddisfacente, considerando che
la possibilita di erogare un elevato numero di control point non é di per sé garanzia di ottimali
caratteristiche di modulazione delle distribuzioni di dose, come riportato nell’Allegato 2 della
documentazione di gara.

Risposta

Si conferma quanto richiesto; il numero di control point offerto verra considerato ai fini della
determinazione della valutazione qualitativa.

4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE

In merito all’attribuzione del punteggio tecnico, considerato che il Disciplinare identifica come categoria
principale i “Presidi ed Apparecchi per radioterapia” (fornitura) e come categorie secondarie i “Servizi di
progettazione di edifici” e i Lavori di costruzione di strutture ospedaliere, si segnala che vengono assegnati
37 punti alla sezione “Caratteristiche acceleratore lineare e relativi accessori” mentre vengono attribuiti
complessivamente 45 punti alla parte Lavori, pur essendo categoria secondaria. Si chiede conferma che
quanto riportato sia coerente con la struttura dell’appalto e I'eventuale ridistribuzione del punteggio con
prevalenza alla categoria principale.

Risposta

Si conferma ’attribuzione dei punteggi.

5) ESTENSIONE DI GARANZIA

Si chiede di confermare che l'estensione di garanzia richiesta faccia riferimento alla sola parte di Fornitura
dell’acceleratore lineare e relativi accessori.

Risposta

Si conferma (p.to disciplinare di gara, pag. 34).

6) FORNITURE E LAVORAZIONI NON CONTEMPLATE NEI COSTI DI INTERVENTO

Nella relazione Illustrativa del progetto definitivo, elaborato nr.3. ROM-D-GEN-R001, al paragrafo 12.
FORNITURE E LAVORAZIONI NON CONTEMPLATE NEI COSTI DI INTERVENTO, vengono elencate
una serie di opere, molte delle quali necessarie per la funzionalita del reparto e delle forniture oggetto
dell’appalto, che perd non sono state computate nell’importo dei lavori posto a base di gara (€ 2.000.000
compresi oneri sicurezza). Trattandosi di opere il cui valore economico e molto rilevante, si chiede di
chiarire:

- Se tali opere debbano essere quotate in opzione nella presente offerta in aggiunta a quanto presente nel
computo metrico estimativo del progetto definitivo

- come la Stazione Appaltante intende coprire i costi di tali opere.

Si segnala infine che senza tali opere non & possibile nemmeno accendere le apparecchiature né tantomeno
addivenire al collaudo delle stesse.

Risposta

In merito a quanto riportato al paragrafo 12 si ribadisce che, per la realizzazione del sito di radioterapia in
appalto, 'oggetto della procedura di gara ¢ il seguente:

Procedura telematica aperta per 'affidamento della realizzazione di un sistema di radioterapia
per I"Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione
bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare
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la redazione, ai sensi dell’art. 59, comma 1bis, del D. Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva
sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, trattandosi di un appalto in cui I'elemento
tecnologico delle opere é nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;

i lavori edililimpiantistici relativi alla realizzazione del centro di radioterapia completo di due sale
bunker, delle quali una dovra essere perfettamente funzionale e quindi completa di ogni aspetto
edile/impiantistico necessario per l'utilizzazione dell’acceleratore lineare incluso le opere di
radioprotezione;

la fornitura con posa di un acceleratore lineare e dei relativi accessori, le cui caratteristiche tecniche
sono indicate nell’allegato relativo ai requisiti minimi;

lo spostamento del sistema di TC simulazione attualmente installato presso I’'U.O. di Radiologia
del P.O. di Matera nella struttura di nuova realizzazione, ed il collegamento/interfacciamento con i
sistemi offerti in gara e con il sistema informativo in utilizzo presso I'LLR.C.C.S. C.R.O.B. di
Rionero in Vulture;

lintegrazione con il sistema informativo in utilizzo presso I'LR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in
Vulture, oltre a tutti materiali ed i dispositivi (attivi e passivi) necessari per il collegamento allo
stesso;

lintegrazione dei diversi sistemi previsti in gara con il sistema RIS-PACS gia esistente presso
I’ASM e I'LR.C.C.S. C.R.O.B,, oltre a tutti materiali ed i dispositivi (attivi e passivi) necessari per il
collegamento agli stessi;

l'avviamento (incluse le attivita di formazione del personale sanitario e tecnico all’uso clinico ed
alla gestione) dei dispositivi medici forniti;

Sono state escluse dalle previsioni progettuali solo ed unicamente le opere relative alla cabina di
trasformazione, inserita in altra linea di finanziamento e a servizio anche di altre utenze. In merito alle
altre opere riportate al predetto parag. 12 si specifica ulteriormente quanto segue:

1. Alcune voci, ritenute dai progettisti come opzionali, trovano collocazione e riconoscimento nella
griglia di valutazione punti;

2. Altre voci, di valore ritenuto minore e complementare, non sono state contemplate, volutamente, nel
Progetto Definitivo, avendole considerate strettamente dipendenti dalla tecnologia offerta
relativamente alle attrezzature specifiche. Anche per queste motivazioni la progettazione esecutiva e
stata inserita nell'oggetto dell'affidamento, in riferimento alla particolare natura dell'appalto che

comprende, quindi, la realizzazione delle opere, e la fornitura e messa in funzione di tutte le
attrezzature specialistiche indicate, comprensive di tutte le parti che determinano la messa in
funzione delle stesse e quindi il necessario collaudo.

7) DISEGNI IN FORMATO AUTOCAD
Per consentire la redazione dei disegni di installazione e la progettazione delle migliorie, si chiede di fornire

i disegni in formato autocad della planimetria e delle sezioni dei bunker e del nuovo reparto.
Risposta
I file non sono disponibili

8) SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE
Si chiede di confermare che quanto riportato nella griglia di valutazione (Doppi sistemi di

immobilizzazione) faccia riferimento ai sistemi di posizionamento richiesti per il distretto Testa Collo e per il

distretto Torace e Mammella e che verra valutato positivamente all'interno della griglia di valutazione il

fatto che siano forniti sia per il linac che per la CT di simulazione.

Procedura telematica aperta per 'affidamento della realizzazione di un sistema di radioterapia
per I"Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione
bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare
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Risposta
Si conferma

9) DOSIMETRIA

Al fine di garantire il piu elevato livello di compatibilita e interscambiabilita con i sistemi utilizzati presso il
sito HUB, si chiede di fornire il dettaglio (marca, modello ed anno di acquisto) di tutti i sistemi di dosimetria
(QA/QC) attualmente in uso sui sistemi di trattamento dell'l.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture.
Risposta

In allegato la nota con l'indicazione dei sistemi dosimetrici in utilizzo presso 'IRCCS CROB di Rionero
in Vulture

10) DGUE E PASSOE SUBAPPALTATORI

Con riferimento a quanto indicato a pag. 20 del Disciplinare “6. Nel caso di ricorso al subappalto, il PASSOE
deve essere acquisito come “RTI” in cui il concorrente assume il ruolo di mandatario ed i subappaltatori quello di
mandanti” e a pag. 27: "Il concorrente, pena l'impossibilita di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi
dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 1l concorrente, per ciascun
subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte 11, sezioni A e B, alla parte II1, sezioni
A, CeD, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore, da acquisire come RTI in cui il concorrente assume il ruolo di mandatario ed i
subappaltatori quello di mandanti.

Vi chiediamo conferma che il DGUE e il PASSOE non debbano essere forniti per i subappaltatori, tenuto
conto del Decreto Sblocca Cantieri D.L.32/2019 e Legge di conversione n. 55/2019, che ha abrogato 1'obbligo
di indicazione della terna dei Subappaltatori in fase di gara.

Risposta

Si conferma che non ¢é prevista l'indicazione dei subappaltatori e, pertanto, non € necessario fornire
DGUE e PASSOE per gli stessi.

11) DIMENSIONE MASSIMA 50 Mb BUSTA TECNICA

Con riferimento a quanto indicato a pag. 25 del Disciplinare: “Ciascun file inserito nella piattaforma puo avere
una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50
MBb ciascuna.”

Vi chiediamo per la busta Tecnica se e possibile modificare la piattaforma per consentire di caricare
documentazione tecnica eventualmente superiore a 50 Mb.

Risposta

Per ragioni esclusivamente tecniche di funzionamento della piattaforma, non é possibile derogare da tale
disposizione.

12) SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
Con riferimento a quanto indicato a pag. 17 del Disciplinare:” 1. Tutta la documentazione che necessita di una
sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante
legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente” e visto quanto indicato a
pag. 25: “Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e tempo devono essere firmate
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Vi chiediamo pertanto conferma
che sia valida la sottoscrizione digitale dei documenti di gara senza firma “leggibile per esteso”.
Procedura telematica aperta per 'affidamento della realizzazione di un sistema di radioterapia
per I"Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione
bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare
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Risposta
Si conferma

QUESITO 2 - (marca temporale: 1259/T del 12/11/2020)
Domanda

Buongiorno,
la  presente richiesta annulla e sostituisce quella precedente.
Siamo a richiedere i disegni in formato autocad (.dwg) dei seguenti documenti:

- ROM-D-ARC-D003
- ROM-D-ARC-D004
- ROM-D-ARC-D005
- ROM-D-ARC-D006
- ROM-D-ARC-D007
- ROM-D-ARC-D008
- ROM-D-ARC-D009
- ROM-D-ARC-D010
- ROM-D-ARC-D012
- ROM-D-ARC-D013
- ROM-D-ARC-D014
- ROM-D-ARC-D015
- ROM-D-STR-D001
- ROM-D-STR-D002
- ROM-D-STR-D003
- ROM-D-STR-D004
- ROM-D-IFM-R001
- ROM-D-IAE-D001
- ROM-D-ITE-D001
- ROM-D-IES-D001
- ROM-D-IES-D003
- ROM-D-IES-D004
- ROM-D-IES-D005

Risposta
I files non sono disponibili

QUESITO 3 - (marca temporale: 1300/T del 20/11/2020)

Domanda

Con riferimento alla procedura di cui all’'oggetto con la presente siamo a sottoporre le seguenti richieste di
chiarimenti:

1) Si segnala che sulla piattaforma telematica SUA-RB nella Busta economica sono previsti solo i campi per
inserire gli importi offerti e NON ci sono campi per allegare alcun file. Vi chiediamo pertanto dove poter
caricare tutti i documenti richiesti della busta economica.

Procedura telematica aperta per 'affidamento della realizzazione di un sistema di radioterapia
per I"Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione
bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare
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Risposta
Si conferma che nella busta economica sono presenti dei campi predefiniti per I'inserimento dei seguenti
documenti:
- Elenco della documentazione prodotta ed inclusa nella busta C
- Offerta economica
- Elaborato F
- Cronoprogramma complessivo dell’opera
- Elenco analitico delle singole voci componenti I’offerta
- Elenco con importo degli accessori, consumabili e software disponibili a listino
- Scheda dei costi del Servizio di Assistenza Tecnica.
E inoltre possibile inserire ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini di gara.

2) In riferimento art. 1.- ‘Oggetto della fornitura’ dell’allegato 2 - configurazione e caratteristiche tecniche,
operative e funzionali minime del sistema richiesto si richiede di confermare:

* che il collegamento di rete necessario per I'integrazione I’ASM con il sistema informativo in utilizzo presso
I'LR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture sara reso disponibile e fruibile nei locali della radioterapia,
comprensivo di apparati attivi necessari per la gestione delle Vlan come meglio specificato nell’ allegato 5
“politiche di sicurezza della rete.

e che il collegamento prevedera una banda di rete minima garantita a uso esclusivo della radioterapia di 30
Mbs con latenza inferiore a 30ms.

® che sara in carico alla ditta appaltatrice la realizzazione dei soli punti rete e apparato attivo (switch)
necessari per il funzionamento dell’acceleratore lineare sistema informatico R&V e sistema di pianificazione
dei trattamenti.

e che il dominio ASM sara in trust con I'LR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero per permettere la gestione unificata
degli utenti che dovranno accedere alla rete informatica di Radioterapia.

® Che l'integrazione del sistema informatico oggetto della fornitura sistemi previsti con il sistema RIS-PACS
si riferisca alle classi dicom necessarie per l'interscambio di immagini.

Risposta

P.to a: si conferma. Verra' realizzato un collegamento in fibra ottica multimodale 50/125 micron (1gbit/s o
10 gbit/s ridondato) tra il bunker di radioterapia ed il centostella ASM. Saranno realizzati, a cura
dell’ASM, punti rete in cat.6 a servizio delle pdl. Gli apparati attivi saranno forniti dall'ASM;

p-to b: il P.O. "Madonna delle Grazie" di Matera e I'LR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture sono
collegati sull'infrastruttura di backbone ottico rupar regionale, pertanto sara garantito quanto richiesto;
p.to c¢: si conferma. Sara cura della ditta appaltatrice manutenere punti rete ed apparati attivi per il
funzionamento dell'acceleratore lineare;

p-to d: sara garantito il trust tra i due domini;

p-to e: sara garantito l'interscambio tra il RIS-PACS aziendale e il sistema informatico della fornitura
attraverso il protocollo DICOM.

Si precisa altresi che ogni attivita relativa al corretto inserimento, integrazione e funzionamento della
tecnologia sara onere della ditta aggiudicataria

3) In riferimento all’art. 2.- sistema r&v (verifica del trattamento) e ois (informativo oncologico) dell’allegato
2 - configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime del sistema richiesto si chiede:

¢ di confermare che tenuto in considerazione che e richiesta la sola estensione del sistema attualmente in uso
presso 'LLR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero, che l'interfacciamento HI7 con sistema informativo ospedaliero ASM
sia da ritenersi un refuso.

Procedura telematica aperta per 'affidamento della realizzazione di un sistema di radioterapia
per I"Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione
bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare
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e di specificare le integrazioni HI7 richieste e lo standard utilizzato, nel caso in cui le integrazioni siano da
intendersi verso sistemi regionali a cui afferiscono ASM e I'LLR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero.

* di confermare che i costi di integrazione per l'eventuale implementazione di interfacce sul lato sistemi
informativi ospedalieri ASM e I'LR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture saranno a carico della stazione
appaltante.

Risposta

Si conferma integralmente quanto previsto all’art. 2 dell’allegato 2. Si precisa che attualmente lo standard
HI7 non é implementato presso 'IRCCS CROB di Rionero in Vulture

4) Facendo riferimento a quanto richiesto nell’Allegato 3 — Scheda Tecnica del sistema offerto, nella voce
Tavolo di trattamento punto 4. k, si chiede di specificare cosa si intende per “Centratura ed identificazione
strato (descrivere)” nell’ambito delle caratteristiche di un lettino di trattamento del Linac.

Risposta

Al p.to centratura ed identificazione strato si chiede di descrivere come viene gestita la movimentazione
del tavolo (e quindi del paziente) e garantita la precisione e accuratezza nell’erogazione della dose
radiante

5) Si segnala che all'interno del CME (elaborato 4. ROM-D-GEN-R002) non viene riportata la quotazione
della porta motorizzata schermata per il bunker, prescritta e dimensionata nella relazione di
radioprotezione. Trattandosi di un requisito indispensabile e dal valore economico rilevante, si chiede di
indicare come verra spesata la relativa fornitura e posa.

Risposta

La porta motorizzata dovra presentare caratteristiche di protezione relazionate alla tipologia di
acceleratore da installare. Pertanto 1'operatore economico deve tenerne conto in fase di offerta per la
relativa progettazione e fornitura.

6) Si segnala che all’interno del CME (elaborato 4. ROM-D-GEN-R002) non viene riportata la quotazione
della schermatura in Piombo prescritta e dimensionata nella relazione di radioprotezione per il locale TAC.
Trattandosi di un requisito indispensabile e dal valore economico rilevante, si chiede di indicare come verra
spesata la relativa fornitura e posa.

Risposta

I progettisti hanno puntualizzato l'opportunita di non indicare tipologia e caratteristiche sulla
schermatura di radioprotezione dell’ambiente destinato a TAC, valutando significativa la correlazione
con le attrezzature specifiche da montare e mettere in esercizio con collaudo delle stesse riferite anche
all’ambiente specifico: pertanto é stato attribuito allo stesso fornitore o installatore 1’onere/ responsabilita
di una selezione di schermature idonee per caratteristiche, spessore e finitura visibile.

7) In merito al documento Relazione Tecnica del sistema offerto, previsto in Busta Tecnica come descritto nel
Punto 4 del Disciplinare di gara a pag 33, si chiede di confermare che il riferimento al TC Simulatore elencato
all’interno dei sistemi offerti, trattasi di refuso.

Risposta

Si conferma quanto indicato nel disciplinare. In relazione tecnica occorre descrivere quanto offerto in
relazione ai requisiti richiesti nell’Allegato 2 a pag. 6, per il sistema di simulazione virtuale

8) Nel progetto definitivo a base di gara nella realizzazione dei bunker trattandosi di getti di cls di grossi
spessori, non sono state previste adeguate strutture di puntellamento per sorreggere i solai in fase di getto. Si
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chiede di confermare che tali lavorazioni indispensabili per l'esecuzione di dette opere saranno
contabilizzate a parte o che saranno considerate nelle “lavorazioni non contemplate nei costi di intervento”.
Risposta

Le indicazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei calcestruzzi da utilizzare per la
realizzazione dei bunker sono riferite a primi calcoli fisici sullo spessore minimo necessario per garantire
la giusta radioprotezione riferita a valori convenzionali.

Il Progetto Esecutivo offrendo anche la fornitura e messa in esercizio dell’acceleratore lineare, dovra
definire gli spessori reali necessari per I'involucro del bunker, riferiti alle caratteristiche specifiche delle
apparecchiature offerte.

Le caratteristiche di cantierizzazione affronteranno la problematica delle progressive fasi dei getti,
relazionando le strutture di puntellamento agli spessori di calcestruzzo, non effettuati con un unico getto.
Le rilevanti quantita di calcestruzzo previste nel computo del Progetto Definitivo, per gli spessori definiti
convenzionali per opere di questo tipo, compensano in ogni caso gli oneri di puntellamenti speciali che
in ogni caso non saranno contabilizzati a parte.

9) Nel progetto definitivo a base di gara nella realizzazione dei bunker e del reparto, (sia negli elaborati
grafici che nel CME) non sono state previsti i ponteggi necessari per la realizzazione delle carpenterie e delle
elevazioni delle tamponature esterne. Si chiede di confermare che tali lavorazioni indispensabili per
I'esecuzione di dette opere saranno contabilizzate a parte o che saranno considerate nelle “lavorazioni non
contemplate nei costi di intervento”.

Risposta

I ponteggi e gli altri oneri correlati alla sicurezza delle lavorazioni sono inclusi nelle somme a
disposizione per gli oneri per la sicurezza e non saranno contabilizzate a parte.

10) Nella tavola ROM-D-IES-D001 Impianti fluido meccanici-aeraulico, viene riportata la dicitura:
predisposizione UTA,; si chiede di precisare e dettagliare cosa si intende per tale predisposizione.
Risposta
La predisposizione é relativa a:
- spazio tecnico riservato alla CTA-TAO01B (di futura installazione - impianto a tutt’aria bunker 2)
- f.p.o. tubazioni di alimentazione (e relativi isolamenti) delle batterie di scambio termico della
CTA-TAO01B - rif. tav. ROM-D-ITE-D001
- canalizzazione principale elettrica per alimentazione QEcta-TA01B (di futura installazione) - rif.
ROM-D-IES-D001

11) Nell'elenco delle forniture e lavorazioni non contemplate nei costi di intervento” (punto 12 della
relazione tecnico illustrativa generale), risultano escluse: “Fornitura e posa in opera impianti elettrici e
speciali all'interno del bunker e del simulatore TAC e relativi locali annessi” mentre nella Tavola ROM-D-
IES-DO001 Impianti elettrici e speciali, all'interno del disegno del bunker viene posto un riquadro dove si dice
che tali opere sono a carico della ditta fornitrice delle apparecchiature elettromedicali. Si chiede di
confermare che tale scritta riportata in detta tavola sia un refuso. In caso contrario si richiede di aggiornare il
CME con la valutazione economica di tali opere.

Risposta

Le opere necessarie per la funzionalita del reparto e delle forniture sono oggetto di progettazione
esecutiva e, pertanto, sono strettamente correlate alle caratteristiche delle apparecchiature che verranno
fornite. Pertanto 1’operatore economico deve tenerne conto in fase di offerta.
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12) Nell’'elenco delle forniture e lavorazioni non contemplate nei costi di intervento” (punto 12 della
relazione tecnico illustrativa generale), risultano escluse le: “Fornitura e posa in opera degli impianti di
climatizzazione a tutta aria dei bunker e del simulatore TAC e consolle comandi” mentre nella Tavola ROM-
D-IAE-D001 Impianti fluido meccanici-aeraulico -all’interno del disegno del bunker viene posto un riquadro
dove si dice che tali opere sono a carico della ditta fornitrice delle apparecchiature elettromedicali. Si chiede
di confermare che tale scritta riportata in detta tavola sia un refuso. In caso contrario si richiede di
aggiornare il CME con la valutazione economica di tali opere.

Risposta

Le opere necessarie per la funzionalita del reparto e delle forniture sono oggetto di progettazione
esecutiva e, pertanto, sono strettamente correlate alle caratteristiche delle apparecchiature che verranno
fornite/installate. Pertanto 1’operatore economico deve tenerne conto in fase di offerta.

13) Nel progetto definitivo a base di gara non sono state quotate le opere necessarie per l'alloggiamento del
basamento apparecchiatura, le canalizzazioni a pavimento per l'alimentazione della stessa, le opere di
predisposizione per i passaggi dell'impianto aeraulico all’interno dei bunker e le predisposizioni a
pavimento necessarie per l'installazione delle porte dei bunker;

Risposta

Le opere necessarie per la funzionalita del reparto e delle forniture sono oggetto di progettazione
esecutiva e, pertanto, sono strettamente correlate alle caratteristiche delle apparecchiature che verranno
fornite/installate. Pertanto 1’operatore economico deve tenerne conto in fase di offerta.

14) Si fa presente che le opere previste nel progetto definitivo di gara consentono solo il posizionamento
delle apparecchiature in locali non climatizzati e privi di alimentazione elettrica e quindi di illuminazione.
L’assenza di un controllo termoigrometrico degli ambienti che accolgono l'apparecchiatura puo causare il
danneggiamento della stessa.

Risposta

Le opere necessarie per la funzionalita del reparto e delle forniture sono oggetto di progettazione
esecutiva e, pertanto, sono strettamente correlate alle caratteristiche delle apparecchiature che verranno
fornite. Pertanto 1’operatore economico deve tenerne conto in fase di offerta.

15) Come indicato nell’elaborato 3. ROM-D-GEN-R00 Relazione tecnico-illustrativa generale, al paragrafo 12
FORNITURE E LAVORAZIONI NON CONTEMPLATE NEI COSTI DI INTERVENTO, si fa presente che nel
CME del progetto di gara non e quotata la “Fornitura e posa in opera cabina di trasformazione dedicata al
nuovo reparto”. L’intero reparto € quindi privo di alimentazione elettrica. Si chiede di chiarire ed
eventualmente di aggiornare il CME con la valutazione economica di tali opere.

Risposta

Sono escluse dall’appalto solo ed unicamente le opere relative alla cabina di trasformazione, inserita in
altra linea di finanziamento e a servizio anche di altre utenze.

QUESITO 4 - (marca temporale: 1333/T del 24/11/2020)

Domanda

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, data la complessita dell’appalto e la concomitanza di
scadenza con altre procedure, si chiede cortesemente una proroga alla scadenza attualmente prevista il 9
dicembre 2020 pari ad almeno due settimane e si invia qui di seguito 1’elenco dei chiarimenti richiesti:
Risposta
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Non é possibile concedere alcuna proroga rispetto ai termini di presentazione dell’offerta non
sussistendo le condizioni previste dall’art. 79 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

1. Con riferimento al Vostro documento DISCIPLINARE DI GARA | Art. 20 — Modalita di recapito
dell’offerta, chiediamo di poter aumentare le dimensioni di ciascuna singola busta (amministrativa, tecnica
ed economica) da 50 Mb ad almeno 200 Mb. Dalle prove effettuate sul portale SUA-RB, con lo spazio messo a
disposizione, abbiamo verificato che non e possibile caricare tutti i documenti richiesti.

Risposta

Per ragioni esclusivamente tecniche di funzionamento della piattaforma, non é possibile derogare da tale
disposizione.

2. Con riferimento al Vostro documento DISCIPLINARE DI GARA | Art. 20 — Modalita di recapito
dell’offerta, chiediamo di poter aumentare la dimensione massima di ogni singolo file da 15 Mb a 30 Mb, per
ciascuna singola busta (amministrativa, tecnica ed economica).

Risposta

Per ragioni esclusivamente tecniche di funzionamento della piattaforma, non é possibile derogare da tale
disposizione.

3. Con riferimento al Vostro documento DISCIPLINARE DI GARA | Art. 13 — Sottoscrizione della
documentazione, si chiede conferma che tutta la documentazione richiesta debba essere sottoscritta solo in
formato digitale, cosi come previsto in tutti gli altri articoli del disciplinare.

Risposta

Si conferma.

4. Con riferimento al Vostro documento CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO | Art. 16. — Termini per il
collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione, si chiede di poter effettuare il collaudo parziale,
come previsto nel suddetto articolo, relativo alle apparecchiature oggetto della fornitura e descritte nell’
ALLEGATO N. 2 - CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI
MINIME DEL SISTEMA RICHIESTO, successivamente al completamento delle rispettive attivita di
installazione e di verifica del corretto funzionamento.

Risposta

Si conferma quanto indicato all’art. 16 del capitolato speciale.

5. Con riferimento al Vostro documento DISCIPLINARE DI GARA, a pag. 36 di 49 viene riportato quanto
segue:

1l valore del contratto di manutenzione cosi come specificato nel presente articolo non potrd superare il 10% del
valore offerto per 1'0ggetto della fornitura, escluse le eventuali opere edili ed impiantistiche.

Successivamente, invece, a pag. 36 di 49 viene riportato quanto segue:

[...]1l prezzo del contratto annuo di manutenzione “full-risk” (Allegato 8 - “Costi del Servizio di Assistenza Tecnica),
che dovra essere, pena l’esclusione, non superiore al 10% della base d’asta.

A pag. 38 di 49 viene riportato quanto segue:

[...]1l prezzo del contratto annuo di manutenzione “full-risk” (Allegato 8 - “Costi del Servizio di Assistenza Tecnica),
che dovra essere, pena I’esclusione, non superiore al 10% della base d’asta.

A pag. 42 di 49 viene riportato quanto segue:

Il prezzo del contratto annuo di manutenzione “full-risk”, dovra essere, pena l'esclusione, non superiore al 10% della
base d’asta.
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Con riferimento al Vostro documento ALLEGATO N. 8 - SCHEDA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA, a pag. 2 viene riportato quanto segue:

% costo contratto di manutenzione rispetto al costo di acquisto

Si chiede di confermare che il prezzo del contratto annuo di manutenzione “full-risk” dovra essere, pena
I’esclusione, non superiore al 10% della base d’asta.

Risposta

Si conferma che il valore del 10% & da intendersi rispetto al prezzo di acquisto.

6. Con riferimento al Vostro documento DISCIPLINARE DI GARA | Art. 5 — Descrizione dell’appalto, il
punto d) riporta quanto segue:

d) lo spostamento del sistema di TC simulazione attualmente installato presso I’'U.O. di Radiologia del
P.O. di Matera nella struttura di nuova realizzazione, ed il collegamentol/interfacciamento con i sistemi
offerti in gara e con il sistema informativo in utilizzo presso I'LLR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture;

Con riferimento al Vostro documento ALLEGATO N. 2 — CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE
TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME DEL SISTEMA RICHIESTO, I' Art. 1.- Oggetto della
fornitura riporta quanto segue:

4. lo spostamento del sistema di TC simulazione attualmente installato presso I'U.O. di Radiologia del P.O.
di Matera nella struttura di nuova realizzazione, ed il collegamento/interfacciamento con i sistemi offerti in
gara e con il sistema informativo in utilizzo presso I'LLR.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture;

Si chiede di confermare che I'attivita prevista dai suddetti punti non sia oggetto della presente fornitura,
come si evince dall'importo contrattuale definito dal DISCIPLINARE DI GARA (QUADRO ECONOMICO
PROGETTO DEFINITIVO a pag. 7 di 49).

Risposta

L’attivita di smontaggio, trasferimento e rimontaggio si realizzera utilizzando le somme a disposizione
dell’Amministrazione. Si precisa altresi che in ogni attivita relativa al corretto inserimento, integrazione e
funzionamento della tecnologia sara onere della ditta aggiudicataria.

7. Con riferimento al Vostro documento ALLEGATO N. 3 SCHEDA TECNICA DEL SISTEMA OFFERTO ed
alla sezione 13. CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE (PER L’'INTERA
APPARECCHIATURA), si chiede di confermare che la richiesta dei requisiti installativi e di esercizio
riguardi solo i nuovi sistemi offerti (acceleratore).

Risposta

Si conferma che riguarda tutti i sistemi forniti

8. Con riferimento al Vostro documento ALLEGATO N. 3 - SCHEDA TECNICA DEL SISTEMA OFFERTO,
viene riportata la seguente sezione con annessi punti a), b), c) e d):

11. SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO WORKSTATION DI POST-ELABORAZIONE

Si chiede di confermare che trattasi di un refuso.

Risposta

Trattasi di refuso

9. Con riferimento alla piattaforma telematica di SUA-RB, si evidenzia nella sezione Offerta economica il
seguente campo unico denominato Offerta economica — Offerta Tempo — Offerta Manutenzione:

Essendo i tre valori Offerta economica — Offerta Tempo — Offerta Manutenzione eterogenei e diversi fra loro
e non essendo accettati dal portale contemporaneamente nello stesso campo (come da simulazioni svolte), si
chiede di indicare quale fra questi debba essere inserito nella suddetta sezione ed in che formato (valore
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assoluto, ribasso percentuale o altro) oppure di specificare come introdurre nel portale i suddetti tre valori in
appositi campi specifici.

Risposta

All'interno del portale occorrera inserire unicamente il valore dell’offerta economica, andando cosi a
generare |'offerta economica prodotta da sistema.

Gli ulteriori due valori offerti (offerta tempo e offerta manutenzione) andranno indicati in ulteriore
elaborato (Elaborato F - offerta economica e di tempo).

10. Si chiede di ricevere in formato CAD (.dwg) i seguenti file architettonici: ARCH D-001, 003, 005, 006, 007,
009, 010, 011, 014, 015, 016, 017.

Risposta

I files non sono disponibili

11. Al fine di integrare I'esistente segnaletica per l'individuazione del realizzando reparto di radioterapia, si
richiedono in formato CAD (.dwg) le seguenti planimetrie relative ai Corpi A, B, C dell'ospedale e
precisamente gli elaborati. Si chiede inoltre la documentazione utile al precedente studio per la realizzazione
del percorso pazienti.

Risposta

I files non sono disponibili

12. Si chiede di confermare che il Quadro Elettrico denominato QES "simulatore Tac" si riferisca a quello gia
esistente ed utilizzato tuttora.

Risposta

Si conferma

13. Nella documentazione progettuale e presente la Relazione relativa alle barriere proteximetriche: per il
locale Tc, sono indicate le barriere di Piombo che devono essere previste fino all’altezza di 2,2, m all’interno
del locale. Tuttavia, esse non sono state stimate all'interno del CME (documento D-gen-R002). Si chiede di
confermare che tali barriere di Piombo non siano a carico dell’Appaltatore.

Risposta

Le opere necessarie per la funzionalita del reparto e delle forniture sono oggetto di progettazione
esecutiva e, pertanto, sono strettamente correlate alle caratteristiche delle apparecchiature. Pertanto
I’operatore economico deve tenerne conto in fase di offerta.

14. Nella documentazione progettuale (Computo Metrico Estimativo numero D-gen-R002; Disciplinare
Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici numero D-IES-R003), in riferimento alla Rete Dati non sono
citati apparati attivi. Si chiede di confermare che essi non siano a carico dell’Appaltatore.

Risposta

Si conferma. Sara cura della ditta appaltatrice manutenere punti rete ed apparati attivi per il
funzionamento dell’acceleratore lineare.

15. Per quanto riguarda il Bunker 2, non oggetto dell’intervento, si chiede di confermare che lo stesso debba
essere lasciato al “grezzo” ossia senza alcuna realizzazione impiantistica al proprio interno.

Risposta

Si conferma
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16. Facendo riferimento all’elaborato IES-D002 in merito alla realizzazione dei QE finali, si chiede di
confermare che ogni onere inerente ulteriori implementazioni relative alle alimentazioni elettriche a monte
degli stessi QE non sia a carico dell’ Appaltatore.

Risposta

L’alimentazione a monte dei quadri da realizzare all’interno degli ambienti é prevista nel progetto. Le
opere e gli impianti necessari per la funzionalita del reparto e delle forniture sono oggetto di
progettazione esecutiva e, pertanto, sono strettamente correlate alle caratteristiche delle apparecchiature
che verranno fornite/installate. Pertanto 1’operatore economico deve tenerne conto in fase di offerta.
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LaDEC! CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
LIRIC AL
C Czncer Contro Rionero in Vulture (PZ] REGIONE BASILICATA
C.R.0.B.
Direzione Sanitaria
Prot. n. Rionero in Vulture,
-207060010493- 7 7 KOV, 2020

All' ing. Giovanni Donadio
Direttore U.O. Attivita Tecniche

e Gestione Patrimonio

Pec: uo.gestione.tecnica@pec.asmbasilicata.it

OGGETTO: Gara telematica per la realizzazione di un sistema di radioterapia per I'azienda Sanitaria
di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico,
fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare — CIG 8472440EA7 —
CUP.DB 15000310006 - Riscontro.

In riscontro alla nota prot. 2020059814 del 20.11.2020, di pari oggetto, si invia, in allegato, ia

nota redatta dal dott. Vincenzo Fusco Direttore della UOC di Radioterapia dell’Istituto.

Cordiali saluti

85028 Rionero in Vulture (PZ) — Via Padre Pio,1 P.IVA. 01323150761 C.F.93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509
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Direzione Generale

-]
Da: Vincenzo Fusco
Inviato: mercoledi 25 novembre 2020 11:42
A: Antonio Colasurdo
Cc: Direzione Generale
Oggetto: R: 20200010253_20.11.2020_59814_gara sistema radioterapia.pdf
Allegati: 25.11.2020 risposte ai quesiti.doc
Gent. mj,

come richiesto, si trasmettono in allegato le risposte, per quanto di competenza, ai quesiti pervenuti in
riferimento alla nota prot. 2020-0010253 del 20/11/2020.

Cordiali saluti -

Vincenzo Fusco

Da: Direzione Generale <direzione.generale@crob.it>

Inviato: venerdi 20 novembre 2020 13:14

A: Vincenzo Fusco <vincenzo.fusco@crob.it>

Oggetto: 20200010253_20.11.2020_59814_gara sistema radioterapia.pdf

Il messaggio & pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

20200010253__-20.11.2020_59814_gara sistema radioterapia.pdf
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1.R.C.C.5. CROB
Istituto di Ricovaro e Cura a Carattoro Sciontifico
LB ¢ G e Mt S N b R

CENTRO Di RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)

Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria

Quesito n.1: GATING RESPIRATORIO
Tutte le caratteristiche richieste sono da ritenersi obbligatorie per la corretta configurazione.

-Quesito n.3: CARATTERISTICHE CONSOLLE DI TRATTAMENTO
Per guanto riguarda il numero di control point, si conferma che é richiesto un numero elevato degli

stessi per garantire trattamenti di qualita

Quesito n.8: SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE
Per quanto riguarda i sistemi di immobilizzazione si conferma gquanto riportato nell’allegato 2
sezione tavolo di trattamento

Quesito n.9: DOSIMETRIA
Si allega elenco della strumentazione per dosimetria attualmente in uso al CROB

# CAMERE A IONIZZAZIONE/DIODI Ditta Acquisto
Array di rivelatori Thebes Il mod. ELSE 2004
7040 (non in uso)
1 Victoreen mod. 171205 DOUBLE ELSE - 1998
CHEK 7200 {non in uso)
1 Victoreen mod. 171205 DOUBLE ELSE 1998
CHEK 7200 (non in uso)
1 - |Camera Farmer waterproof 0.6 cm3 |PTW 2004
TW3006 TEMA
1 Camera Farmer 0.6 cm3 waterproof | Wellhofer/Iba 2004
FCB5-P/TNC IC 69 ELSE
1 Camera Well type n. 33002 PTW 2007
TEMA
1 Camera Markus waterproof PPCO5 Wellhofer/Iba 2004
‘ELSE
1 Camera Markus Advanced TW 34045 | PTW 2010
TEMA
1 Camere CC13 Waterproof Wellhofer/1ba 2004




ELSE

ELSE

1 Camere CC13 (IC15) Waterproof Wellhofer/lba | 2004
ELSE

1 Camere CCO1 (Pin Point) Wellhofer/lba 2010
ELSE

1 MatriXX Compass versione 3.0 Wellhofer/lba |2010
(Software) ' ' ELSE

1 Diodo EFD 3G-pSi Wellhofer/Iba 2011

1 |Diodo RFD 3G-pSi

ELSE

Wellhofer/lba

2011

(#3) Per dosimetria in vivo

9 | Diodi EDD2 (#3), EDP15 (#3), EDP 20

ELSE

Wellhofer/Iba

2004

1 REM Counter Mod. RP-N Victreen Victoreen

{Fluke)

2000

1 MicroDiamond 60019

PTW

2018

1 CT lon Chamber 30009

PTW

2018

FANTOCCI

1 Blue Water Phantom
Blue Phantom
Water Reservoir

Wellhofer/lba
ELSE

2004

1 Phantom WP1D

Wellhofer/Iba
ELSE

2004

1 Blue Water Phantom 2
Blue Phantom
Water Reservoir

Wellhofer/Iba
ELSE

2018

1 Catphan 600 The Phantom Laboratory |2010
|
1 ALTRI FANTOCCI
1 Easy Cube Euromechanics 2010
1 Multi Cube 2010
1 QA Phantom SP34 Wellhofer/lba 2010
‘ ELSE
|
i ELETTROMETRI
1 1 Dose 1 Wellhofer/lba 2004
| ELSE
1 Unidos PTW 1998
1 CUSO00E Controller Wellhofer/Iba 2004
ELSE
Unidos E PTW




Unidose E PTW

2010

1 Nomex Multimeter PTW

2018

i Radcal 9010 {SN:90-2323)

Tecnologie Avanzate

[

Radcal 4082 (SN: 42-0226)

Tecnologie Avanzate

1 Radcal 2026C (SN: 26-0380)

Tecnologie Avanzate

CAVI

[18" [[IProlunghe Triassiali 20m (rullo) HllB;e\ 1 M Il i
2 T[iControlier cable [TTeLsE I I il 1l
[z {[iProlunga Triassiali lPTw I H il 1

La Fisica Sanitaria del CROB dispone poi del Software DISO per la Dosimetria in Vivo

E’ inoltre in fase di consegna il sistema MyQA Daily (Wellhofer/Iba ELSE)

SORGENTI DI CALIBRAZIONE

1 Sorgente di Wellhofer/lba
90Sr Tipo CDC, |ELSE

per camere
cilindriche

30 Mbq +-
10%, doserate
al0em<l
uSv/h

half-life
28,7anni

2004

1 Sorgente di Wellhofer/lba
905r Tipo CDC, |ELSE

per camere
piatte attivita
iniziale

30 Mbq +-
10%,
doserate a 10
cm < 1 uSv/h
half-life -
28,7anni

2004

1 Sorgente di Wellhofer/lba
90Sr Type ELSE

48002
33,3 Mbq

2007









