



REGIONE BASILICATA



**CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
MATERA**

P.S.R.N. 2014-2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3

**INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO, L'AMMODERNAMENTO
E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA,
COMPRESO L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI,
LA RICOMPOSIZIONE E IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO,
L'APPROVVIGIONAMENTO E IL RISPARMIO DI ENERGIA E RISORSE IDRICHE**

**MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE IRRIGUA, FINALIZZATO AL RISPARMIO IDRICO,
TRAMITE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE OPERE
IRRIGUE E LA CONTURIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE AI CAMPI - LAV. 1671**

PROGETTO ESECUTIVO

1° LOTTO - LAVORI IN APPALTO

Elaborato

E.1.2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scala

Data: Maggio 2017

Data Revisione: Agosto 2017

Data Aggiornamento Prezzi: Luglio 2019

REDATTO DA:

Ing. Vito CHICO

Ing. Marla Carmela LEONE

Geom. Antonio Michele RUGGIERI

P.a. Lucio PICCENNA

Geom. Francesco QUINTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marlanna MARCHITELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	LAVORI CONTURIZZAZIONE (SpCat 1)							
	schema irriguo SINNI - MONTECOTUGNO (Cat 3)							
	C.O. POLICORO (SbCat 5)							
1 ART.2	Presa Multipla DN 100 PRESE MULTIPLE DN 100 FINATA - SETTORE 1C - 1 REPARTO FINATA - SETTORE 1C - 2 REPARTO FRASCAROSSA MARONE - SETTORE 3A - 8 COMIZIO					3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	4'529,87	22'649,35
2 ART.1	Presa Comiziale DN 150 PRESE COMIZIALI DN 150 FINATA - SETTORE 1C - 1 REPARTO FINATA - SETTORE 1C - 2 REPARTO FINATA - SETTORE 1C - 3 REPARTO SAN TEODORO - SETTORE C1 - 1 REPARTO SAN TEODORO - SETTORE C1 - 2 REPARTO FRASCAROSSA MARONE - SETTORE 3A - 6 COMIZIO FRASCAROSSA MARONE - SETTORE 3A - 8 COMIZIO					6,00 5,00 11,00 4,00 7,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					39,00	12'586,29	490'865,31
3 ART.4	Presa Comiziale DN 350 PRESE COMIZIALI DN 350 FINATA - SETTORE 1C - 1 REPARTO SAN TEODORO - SETTORE C1 - 2 REPARTO FRASCAROSSA MARONE - SETTORE 3A - 6 COMIZIO FRASCAROSSA MARONE - SETTORE 3A - 7 COMIZIO					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	32'230,62	128'922,48
4 ART.5	Presa Distrettuale DN 400 PRESA DISTRETTUALE DN 400 FRASCAROSSA MARONE - SETTORE 3A - 8 COMIZIO SAN TEODORO - SETTORE C1 - 1 REPARTO FINATA - SETTORE 1C - 2 REPARTO					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	41'395,03	124'185,09
5 ART.6	Presa Distrettuale DN 500 PRESA DISTRETTUALE DN 500 GIARDINI DI TURSI - SETTORE 1/C1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	53'405,71	53'405,71
	Parziale C.O. POLICORO (SbCat 5) euro							820'027,94
	Parziale schema irriguo SINNI - MONTECOTUGNO (Cat 3) euro							820'027,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	LAVORI CONTURIZZAZIONE (SpCat 1)							
	schema irriguo AGRI - GANNANO (Cat 2)							
	C.O. POLICORO (SbCat 5)							
1 ART.2	Presa Multipla DN 100							
	PRESE MULTIPLE DN 100							
	POLICORO - DISTRETTO II - 3 REPARTO					2,00		
	POLICORO - DISTRETTO II - 2 REPARTO					2,00		
	POLICORO - DISTRETTO III - 4 REPARTO					1,00		
	POLICORO - DISTRETTO VI					1,00		
	POLICORO - DISTRETTO VIII					1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	4'529,87	31'709,09
2 ART.1	Presa Comiziale DN 150							
	PRESE COMIZIALI DN 150							
	POLICORO - II DISTRETTO - 1 REPARTO					7,00		
	POLICORO - II DISTRETTO - 3 REPARTO					3,00		
	POLICORO - II DISTRETTO - 2 REPARTO					6,00		
	POLICORO - II DISTRETTO - 5 REPARTO					2,00		
	POLICORO - III DISTRETTO - 1 REPARTO					1,00		
	POLICORO - III DISTRETTO - 5 REPARTO					1,00		
	POLICORO - IV DISTRETTO					5,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	12'586,29	314'657,25
3 ART.3	Presa Comiziale DN 250							
	PRESE COMIZIALI DN 250							
	POLICORO - DISTRETTO II - 2 REPARTO					1,00		
	POLICORO - DISTRETTO II - 3 REPARTO					1,00		
	POLICORO - DISTRETTO II - 4 REPARTO					5,00		
	POLICORO - DISTRETTO II - 5 REPARTO					1,00		
	POLICORO - DISTRETTO III - 1 REPARTO					3,00		
	POLICORO - DISTRETTO III - 2 REPARTO					2,00		
	POLICORO - DISTRETTO III - 3 REPARTO					2,00		
	POLICORO - DISTRETTO III - 4 REPARTO					3,00		
	POLICORO - DISTRETTO III - 5 REPARTO					3,00		
	POLICORO - DISTRETTO IV					4,00		
	POLICORO - DISTRETTO V					2,00		
	POLICORO - DISTRETTO VI					2,00		
	POLICORO - DISTRETTO VII					4,00		
	POLICORO - DISTRETTO VIII					8,00		
	SOMMANO cadauno					41,00	18'990,05	778'592,05
4 ART.4	Presa Comiziale DN 350							
	PRESE COMIZIALI DN 350							
	POLICORO - DISTRETTO II - 5 REPARTO					1,00		
	POLICORO - DISTRETTO IV					4,00		
	POLICORO - DISTRETTO VI					1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	32'230,62	193'383,72
	Parziale C.O. POLICORO (SbCat 5) euro							1'318'342,11
	C.O. SCANZANO (SbCat 4)							
5 ART.2	Presa Multipla DN 100							
	PRESA MULTIPLA DN 100							
	A R I P O R T A R E							1'318'342,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'318'342,11
6 ART.1	DISTRETTO IV - 2 REPARTO					1,00		
	DISTRETTO IV - 1 REPARTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4'529,87	9'059,74
7 ART.3	Presa Comiziale DN 150							
	PRESA COMIZIALE DN 150							
	DISTRETTO VI - 1 REPARTO					3,00		
	DISTRETTO VI - 2 REPARTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	12'586,29	50'345,16
7 ART.3	Presa Comiziale DN 250							
	PRESA COMIZIALE DN 250							
	DISTRETTO IV - 3 REPARTO					4,00		
	DISTRETTO IV - 2 REPARTO					2,00		
	DISTRETTO IV - 4 REPARTO					6,00		
	DISTRETTO IV - 6 REPARTO					4,00		
	DISTRETTO IV - 5 REPARTO					7,00		
	DISTRETTO IV - 1 REPARTO					7,00		
	DISTRETTO IV - 2 REPARTO					3,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	18'990,05	626'671,65
	Parziale C.O. SCANZANO (SbCat 4) euro							686'076,55
C.O. SAN BASILIO (SbCat 3)								
8 ART.2	Presa Multipla DN 100							
	PRESA MULTIPLA DN 100							
	DISTRETTO 2 - REPARTO 2					2,00		
	DISTRETTO 2 - REPARTO 8					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	4'529,87	13'589,61
9 ART.1	Presa Comiziale DN 150							
	PRESA COMIZIALE DN 150							
	DISTRETTO I- REPARTO 1 *(par.ug.=4+1+2)	7,00				7,00		
	DISTRETTO I- REPARTO 2 *(par.ug.=2+2+3)	7,00				7,00		
	DISTRETTO I- REPARTO 3					1,00		
	DISTRETTO I- REPARTO 4					1,00		
	DISTRETTO I- REPARTO 5					1,00		
	DISTRETTO I- REPARTO 6 *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	DISTRETTO II- REPARTO 2					1,00		
	DISTRETTO II- REPARTO 7					5,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	12'586,29	314'657,25
10 ART.7	Presa Comiziale DN 200							
	PRESE COMIZIALI DN 200							
	SETTORE 5					3,00		
	DISTRETTO II - REPARTO 7					2,00		
	DISTRETTO III - REPARTO 1					2,00		
	DISTRETTO III - REPARTO 2					1,00		
	DISTRETTO II - REPARTO 3							
	DISTRETTO II - REPARTO 6							
	SOMMANO cadauno					8,00	14'152,93	113'223,44
11 ART.3	Presa Comiziale DN 250							
	PRESA COMIZIALE DN 250							
	A R I P O R T A R E							2'445'888,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'445'888,96
	SETTORE 5					16,00	18'990,05	360'810,95
	DISTRETTO II - REPARTO 7					1,00		
	DISTRETTO III - REPARTO 1					1,00		
	DISTRETTO III - REPARTO 2					1,00		
	SOMMANO cadauno					19,00		
	Parziale C.O. SAN BASILIO (SbCat 3) euro							802'281,25
	Parziale schema irriguo AGRI - GANNANO (Cat 2) euro							2'806'699,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	LAVORI CONTURIZZAZIONE (SpCat 1)							
	schema irriguo BRADANO - S. GIULIANO (Cat 1)							
	C.O. SERRAMARINA (SbCat 2)							
1	Presa Comiziale DN 150							
ART.1	PRESA COMIZIALE DN 150							
	DISTRETTO I - 1 REPARTO					3,00		
	DISTRETTO I - 2 REPARTO					2,00		
	DISTRETTO I - 4 REPARTO					2,00		
	DISTRETTO II - 3 REPARTO					1,00		
	DISTRETTO III - 1 REPARTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	12'586,29	113'276,61
2	Presa Comiziale DN 200							
ART.7	PRESA COMIZIALE DN 200							
	DISTRETTO I - 3 REPARTO					1,00		
	DISTRETTO II - 1 REPARTO					1,00		
	DISTRETTO II - 3 REPARTO					1,00		
	DISTRETTO II - 4 REPARTO					1,00		
	DISTRETTO III - 1 REPARTO					2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14'152,93	84'917,58
	Parziale C.O. SERRAMARINA (SbCat 2) euro							198'194,19
	Parziale schema irriguo BRADANO - S. GIULIANO (Cat 1) euro							198'194,19
	RIEPILOGO							
	Parziale schema irriguo SINNI-MONTE COTUGNO (Cat 1) euro							820.027,94
	Parziale schema irriguo AGRI-GANNANO (Cat 1) euro							2.806.699,91
	Parziale schema irriguo BRADANO-S. GIULIANO (Cat 1) euro							198'194,19
	TOTALE LAVORI CONTURIZZAZIONE euro							3.824.922,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	LAVORI RIPRISTINO VASCHE (SpCat 2)							
	schema irriguo SINNI - MONTECOTUGNO (Cat 3)							
	C.O. SCANZANO (SbCat 4)							
1 E.01.034	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qua ... , fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. VASCA B3 "Scarano" area fondo vasca x altezza 0,20 m	4635,00			0,200	927,00		
	SOMMANO mc					927,00	5,80	5'376,60
2 Q.02.003.01	Fornitura e posa in opera di strato di protezione da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, con funzione antipunzonante e filtrante, per pareti e fondo della vasc ... oliestere, in rotoli di larghezza m 6,00, da posare a secco sul terreno con sormonti di circa cm 10 - 15. Peso 500 gr/mq VASCA B3 "scarano" strato di separazione tra sottofondo vasca e telo sintetico in poliolefine fondo vasca superficie parapetto ali minori superficie parapetto ali maggiori testata parapetto strato di separazione tra telo sintetico in poliolefine e strato finale in cls fondo vasca superficie parapetto ali minori superficie parapetto ali maggiori testata parapetto					4'635,00 1'574,76 2'708,64 183,25 4'635,00 1'574,76 2'708,64 183,25		
	SOMMANO mq					18'203,30	4,82	87'739,91
3 B.10.025.01	Fornitura e posa in opera di manto sintetico in teli di poliolefine modificata con armatura composita avente strato superiore stabilizzato ai raggi UV, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente. Spessore mm 1,5. vasca B3 "Scarano" manto sintetico in poliolefine fondo vasca superficie parapetto ali minori superficie parapetto ali maggiori testata parapetto					4'635,00 1'574,76 2'708,64 183,25		
	SOMMANO mq					9'101,65	19,88	180'940,80
4 B.05.006.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... elle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. vasca B3 "Scarano" calcestruzzo superiore a protezione del manto sintetico fondo vasca cordolo testata parapetto	4635,00	366,50	0,150	0,200 0,200	927,00 11,00		
	SOMMANO mc					938,00	114,46	107'363,48
	A R I P O R T A R E							381'420,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							381'420,79
5 B.05.039	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. vasca B3 "scarano" rete ø 8 maglia 20x20 peso 3,95 kg/mq fondo vasca cordolo testata parapetto	4635,00	366,50	0,200	3,950 3,950	18'308,25 289,54		
	SOMMANO kg					18'597,79	1,40	26'036,91
6 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. vasca B3 "scarano" ferri ancoraggio ø20 - L=30 cm. - 2,466 kg/ml *(par.ug.=366/,5)	732,00	0,30		2,466	541,53		
	SOMMANO kg					541,53	1,58	855,62
7 C.02.001.02	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso ne ... re, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. resine epossidiche colabili bicomponenti. vasca B3 "Scarano" ancoraggi cordolo ogni 50 cm - perimetro cordolo 366 m. * (par.ug.=366/,5)	732,00				732,00		
	SOMMANO cad					732,00	9,75	7'137,00
8 E.03.092.01	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione. vasca B3 "scarano" testata parapetto fondo vasca		366,50 288,00	0,200 0,200		73,30 57,60		
	SOMMANO mq					130,90	17,19	2'250,17
	Parziale C.O. SCANZANO (SbCat 4) euro							417'700,49
	C.O. POLICORO (SbCat 5)							
9 E.01.034	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qua ... , fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. VASCA COCUZZUTA C.O. POLICORO areav fondo vasca 1.858,94 * altezza 0,20 m	1858,94			0,200	371,79		
	SOMMANO mc					371,79	5,80	2'156,38
	A R I P O R T A R E							419'856,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							419'856,87
10 Q.02.003.01	Fornitura e posa in opera di strato di protezione da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, con funzione antipunzonante e filtrante, per pareti e fondo della vasca ... oliestere, in rotoli di larghezza m 6,00, da posare a secco sul terreno con sormonti di circa cm 10 - 15. Peso 500 gr/mq VASCA COCUZZUTA C.O. POLICORO strato di separazione tra sottofondo vasca e telo sintetico in poliolefine fondo vasca cordolo fondo vasca superficie parapetto testata parapetto strato di separazione tra telo sintetico in poliolefine e strato finale in cls fondo vasca cordolo fondo vasca superficie parapetto testata parapetto					1'858,94 134,61 1'170,94 97,58 1'858,94 134,61 1'170,94 97,58		
	SOMMANO mq					6'524,14	4,82	31'446,35
11 B.10.025.01	Fornitura e posa in opera di manto sintetico in teli di poliolefine modificata con armatura composita avente strato superiore stabilizzato ai raggi UV, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente. Spessore mm 1,5. VASCA COCUZZUTA C.O. POLICORO manto sintetico in poliolefine fondo vasca cordolo fondo vasca superficie parapetto testata parapetto					1'858,94 134,61 1'170,94 97,58		
	SOMMANO mq					3'262,07	19,88	64'849,95
12 B.05.006.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... elle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. VASCA COCUZZUTA C.O. POLICORO calcestruzzo superiore a protezione del manto sintetico fondo vasca cordolo fondo vasca cordolo testata parapetto	1858,94	189,59 195,16	0,440 0,150	0,200 0,200 0,200	371,79 16,68 5,85		
	SOMMANO mc					394,32	114,46	45'133,87
13 B.05.039	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. VASCA COCUZZUTA C.O. POLICORO rete ø 8 maglia 20x20 peso 3,95 kg/mq fondo vasca cordolo fondo vasca cordolo testata parapetto	1858,94	189,59 195,16	0,440 0,200	3,950 3,950 3,950	7'342,81 329,51 154,18		
	SOMMANO kg					7'826,50	1,40	10'957,10
	A R I P O R T A R E							572'244,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							572'244,14
14 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. VASCA COCUZZUTA C.O. POLICORO ferri ancoraggio Ø20 - L=30 cm. - 2,466 kg/ml *(par.ug.=195/,5)	390,00	0,30		2,466	288,52		
	SOMMANO kg					288,52	1,58	455,86
15 C.02.001.02	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... re, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. resine epossidiche colabili bicomponenti. VASCA COCUZZUTA C.O. POLICORO ancoraggi cordolo ogni 50 cm - perimetro cordolo 195 m. *(par.ug.=195/0,5)	390,00				390,00		
	SOMMANO cad					390,00	9,75	3'802,50
16 E.03.092.01	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione. VASCA COCUZZUTA C.O. POLICORO testata parapetto fondo vasca		195,16 189,59	0,200 0,200		39,03 37,92		
	SOMMANO mq					76,95	17,19	1'322,77
	Parziale C.O. POLICORO (SbCat 5) euro							160'124,78
	Parziale schema irriguo SINNI-MONTECOTUGNO (Cat 3) euro							577'825,27
	TOTALE LAVORI RIPRISTINO VASCHE euro							577'825,27